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 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者が行った入札、競争参加資格確認申
請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及
び入札に関する条件に違反した入札は無効と
する。
 競争参加資格確認申請書作成説明会 無
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要
 関連情報を入手するための照会窓口 上記
３に同じ。
 詳細は発注説明書による。

入札公告の訂正
令和４年 12 月 21 日

国立大学法人山口大学長 谷澤 幸生
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 35
〇第 25 号
１ 掲載日 令和４年12月６日（号外政府調達第
226号）
２ 訂正内容 42ページ３段目、国立大学法人山
口大学に係る「入札公告」第25号中、３の中
「令和５年２月14日」を「令和５年２月21日」
に訂正します。

入札公告の取消
令和４年 12 月 21 日
国立大学法人北海道大学総長 寳金 清博

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 01
令和４年12月７日付（号外政府調達第227号・

25及び26ページ）掲載の入札公告「液体ヘリウム
（純度99995％以上） 4131Ｌ」を取り消しま
す。

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
令和４年 12 月 21 日
独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構
契約担当役
北海道新幹線建設局長 竹津 英二

◎調達機関番号 565 ◎所在地番号 01
〇北海建公告第 34 号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 北海道新幹線、琴平高架橋（電子
入札対象案件）
 工事場所 北海道虻田郡倶知安町
 工事内容 本工事は、北海道新幹線新青森
起点292㎞865ｍから296㎞260ｍ（延長3395
ｍ）間のうち、ラーメン高架橋 ９連（３～
６径間）、RC場所打Ｔ桁橋 113連（９～20
ｍ）、２径間連続PCラーメン箱桁 １連
（158ｍ）、PC箱桁 ３連（40～45ｍ）、RC
橋台 ６基、RC橋脚 108基、鋼管ソイルセ
メント杭 724本、回転圧入鋼管杭 32本、
ニューマチックケーソン基礎 １基、盛土（約
30000）及び地盤改良 547ｍの工事であ
る。
 工期 契約締結日の翌日から50箇月間
 使用する主な資機材 セ メ ン ト 約
123000ｔ、生コンクリート 約78100、鉄
筋 約15000ｔ、PCケーブル 約180ｔ
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 本工事は、施工体制確認型総合評価方式の
試行工事である。

 本工事は、契約締結後に工事材料、施工方
法等の変更について提案を受け付ける契約後
ＶＥ方式の試行工事である。
 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより実施する対象工事である。
なお、電子入札システムにより難い者は、
契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札方
式に変更することができる。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。
 本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資
材等の調達に係る費用について支払実績によ
り設計変更を実施する試行工事である。
 本工事は、契約締結後、労働者確保に要す
る方策に変更が生じ、土木関係積算標準の金
額相当では適正な工事の実施が困難になった
場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更する試行工事
である。
 本工事は、主任技術者又は監理技術者を専
任で補助する技術者（以下「専任補助者」と
いう。）を配置することができる試行工事であ
る。

２ 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たす
３者又は４者を構成員とする特定建設工事共同
企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構（以下「当機構」という。）
北海道新幹線建設局長による当該工事に係る競
争参加資格確認の結果、資格があると認められ
た特定建設工事共同企業体とする。
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構契約事務規程（平成15年10月機構規程第
78号）第４条又は第５条の規定に該当しない
者であること。
 当機構における「土木」及び「プレストレ
ストコンクリート」に係る令和３・４年度一
般競争（指名競争）参加資格の認定を受けて
いること。
なお、構成員は、当機構における「土木」
に係る競争参加資格の認定の際に客観的事項
（共通事項）について算定した点数（以下「客
観点数」という。）が以下の要件を満たす者で
あること。「プレストレストコンクリート」に
係る客観点数は問わないものとする。
ア ３者を構成員とする特定建設工事共同企
業体の場合 代表者及び出資比率が第２位
の構成員 1200点以上
出資比率が最下位の構成員（最下位の構
成員が同率で複数の場合は、そのうち１者
に限る。以下同じ。） 1000点以上1200点
未満

 本工事は、受発注者双方が工程調整を行う
ことにより、週休２日を達成するよう工事を
実施する「週休２日制モデル工事（発注者指
定方式）」の試行工事である。
 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行う試行工事である。
 本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関
する取り組みを促進するため、総合評価方式
においてインセンティブを付与する「労務費
見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事
である。
 本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、内容説明書によることとする。
 本工事は、建設業法第26条第３項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理
技術者）の配置は認めない工事である。

５ Summary
 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : NAKAZAWA Kotaro,

Director General, Japan Environmental

Storage & Safety Corporation
 Classification of the services to be pro‑

cured : 26
 Nature and quantity of the products to be

purchased : Supply of electricity (high vol‑

tage) to Toyota PCB Waste Treatment Fa‑

cility, supply voltage 70kV, contract elec‑

tricity 3,800kW, the estimated electricity

for the year 22,395MWh.
 Delivery period : From 1 April, 2023 to 31

March, 2024
 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 4 : 00 P.M. 16 January, 2023
 Time for the submission of tenders : 4 : 00

P.M. 9 February, 2023
 Contact point for tender documentation :

Contract and Purchasing Division, Japan

Environmental Storage & Safety Corpora‑

tion, 1717 Shiba, Minato‑ku, Tokyo, Ja‑
pan 1050014, TEL 0357651916, E‑mail
keiyaku-2@jesconet.co.jp

 本工事は、概算数量発注方式の試行工事で
ある。
 本 工 事 は、 国 土 交 通 省 が 提 唱 す る
i‑Constructionの取り組みにおいて、BIM／
CIM（Building／Construction Information
Modeling, Management）を導入することに
より、ICTの全面的活用を推進し、BIM／
CIMモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするBIM／CIM活用工事（発
注者指定型）である。
 本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組
みを行う企業を評価する「カーボンニュート
ラル試行工事」である。
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