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 契約図書の交付期間及び方法
 交付期間 令和５年７月31日（月）から
令和５年８月21日（月）16時まで
 交付方法 東日本高速道路株式会社の
ホームページに掲載

 競争参加資格確認申請書等の提出期間及び
方法
 提出期間 令和５年８月１日（火）から
令和５年８月21日（月）16時まで
 提出方法 電子入札システム
 入札書の提出期限、方法及び開札日時
 入札書の提出
 提出期限 令和５年12月11日（月）

16時
 提出方法 電子入札システム
 開札日時 令和５年12月12日（火）

13時30分
４ その他
 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨とする。

 入札保証及び契約保証
 入札保証 要
 契約保証 要
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載
をした者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 落札者の決定方式 総合評価落札方式（技
術提案評価型）
 見積活用方式の有無 無
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要（電子契約による）
 本件工事に直接関連する他の工事の請負契
約を、本件工事の請負契約の相手方と随意契
約により締結する予定の有無 有
 関連情報を入手するための照会窓口は、上
記３に同じ。
 詳細は、東日本高速道路株式会社のホーム
ページに掲載する入札公告（説明書）による。

５ Summary

 Official in charge of the contract of the

procuring entity : Chida Yoichi, Director

General of Kanto Regional Head Office,

East Nippon Expressway Co., Ltd.

 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企
業の高度な技術力」として入札説明書に参考
として示した図面及び仕様書（以下「設計図
書」という。）又はそのうちあらかじめ指定す
る部分（以下「標準案」という。）に係る具体
的な施工計画その他の提案（以下「技術提案」
という。）について記述した確認資料の提出を
求め、入札価格とその他の技術的要素を総合
的に評価した結果、西日本高速道路株式会社
にとって最も有利な入札者を落札者とする総
合評価落札方式の工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
 本工事は、すべての入札参加者から工事費
内訳書の提出を求める工事である。
 紙入札方式の場合の工事費内訳書は原則
として電磁的記録媒体（ＣＤＲ）で提出す
るものとする。ただし、電磁的記録媒体での
提出ができない場合は、紙の工事費内訳書を
提出するものとする。
 本工事は不落札協議の対象工事であり、落
札者がいないとき又は再度の入札、不落札後
の随意契約に付しても落札者がいないとき
に、当該入札手続が終了した旨を明らかにし
た上で、入札参加者に対して協議を要請する
場合がある。
不落札協議は、不落札となった工事の単価、
歩掛り、施行方法その他の技術的事項につい
て、入札時において提出された工事費内訳書
その他会社が求める資料に基づき会社・入札
参加者の双方が確認するものである。

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Seismic

reinforcement construction of Tokigawa‑

Bridge in KAN‑ETSU Expressway

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 21 August 2023

 Time‑limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 11

December 2023

 The language used for application and

inquiry shall be Japanese

 Contact point for tender documentation :

Yamada Ryota, Deputy Manager of Pro‑

curement & Contract Section, Technology

& Procurement Department, Kanto Region‑

al Head Office, East Nippon Expressway

Co., Ltd. 11120 Sakuragi‑cho, Omiya‑
ku, Saitama city, Saitama, 3300854, Ja‑
pan TEL : 0486310020

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和５年７月 31 日

（契約責任者）
西日本高速道路株式会社 四国支社

支社長 布川 勝正
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 37
〇第 14 号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 令和５年度 四国支社管内 移動
無線設備更新工事
 工事場所
徳島自動車道
自）徳島県鳴門市大津町（鳴門ＪＣＴ）
至）愛媛県四国中央市柴生町（川之江東
ＪＣＴ）

松山自動車道
自）愛媛県四国中央市金生町（川之江Ｊ
ＣＴ）
至）愛媛県西予市宇和町（西予宇和ＩＣ）

高松自動車道
自）徳島県鳴門市撫養町（鳴門ＩＣ）
至）愛媛県四国中央市金生町（川之江Ｊ
ＣＴ）
自）香川県坂出市川津町（坂出ＩＣ）
至）香川県坂出市川津町（坂出ＪＣＴ）
高知自動車道
自）愛媛県四国中央市金生町（川之江Ｊ
ＣＴ）
至）高知県須崎市吾井郷甲（須崎東ＴＢ）
今治小松自動車道
自）愛媛県今治市長沢（今治湯ノ浦ＩＣ）
至）愛媛県西条市小松町（いよ小松ＪＣ
Ｔ）

徳島南部自動車道
自）徳島県徳島市川内町（徳島ＪＣＴ）
至）徳島県徳島市北沖洲（徳島沖洲ＩＣ）

 工事内容 本工事は、四国支社管内の移動
無線設備について、老朽化による更新を行う
ものであり、これらに伴う機器製作・機器据
付・配管配線及び試験調整の一切の工事を行
うものである。
 工事概算数量
基地局 20箇所
（基地局 11局、光中継局 ９局）
基地局（更新） 98箇所
（基地局 93局、光中継局 ５局）

 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間（契約締結日から工事の始期日までの期間）
を設定した工事であり、発注者が定めた一定
の期間内において落札者が工事の始期日を任
意に設定することができる工事である。なお、
受注者は、発注者との協議を経た上で、落札
後７日以内に工期通知書により工事の始期日
を通知すること。
余裕期間内は、現場代理人、主任技術者又
は監理技術者を設置することを要しない。ま
た、現場に搬入しない資材等の準備を行うこ
とができるが、資材の搬入、仮設物の設置、
工場製作を含む工事における工場製作等、工
事の着手を行ってはならない。なお、余裕期
間内に行う準備は受注者の責により行うもの
とする。
工期：工事の始期日から1170日間
（ただし、令和６年３月１日（工事開始期
限）までに工事を開始すること）

なお、低入札価格調査等により、上記の工
事開始期限以降に契約締結となった場合に
は、余裕期間を設定することはできず、契約
日の翌日から1170日間で工事を完了させる
こと。したがって、落札決定後から契約日ま
での間に実施する工事の始期日に関する協議
は実施しない。
 本工事は資料の提出及び入札等を電子入札
システムで行う電子入札対象工事である。な
お、電子入札によりがたい者は、契約責任者
に届出を行い、紙入札方式によることができ
る。
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