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 have the Grade A, B or C Sales of

Product in terms of the qualification for

participating in tender by every ministry

and agency of Japan in the fiscal years

2023.

 prove to have registered with the rel‑

evant authorities, in accordance with the

Pharmaceutical Affairs Low, to initiate

business of selling medical appliances.

 prove to have prepared a system to

provide rapid after‑sales services and

maintenance for the procured products.

 have the results that delivered medical

instrumentation to medical institutions.

 prove to have met the technical re‑

quirements which the PMAC specify.

 Time‑limit for tender : 3 : 00 PM 31 Octo‑

ber, 2023. The tender documents must reach

us without fail by 5 : 00 PM 27 October,

2023. Whether they are mailed or brought

to us by a messenger.

 Contact point for the notice : Contract

Sec., Financial Affairs Dept. PMAC, 17
5 Yushima Bunkyo‑ku Tokyo 1138441 Ja‑
pan TEL 0338138542

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行
政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政
機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電
子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６
時（紙入札の場合（下記４の担当部局の受付時
間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付
時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとす
る。
令和５年９月７日

支出負担行為担当官
東北地方整備局長 山本 巧

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 鳥海ダム付替道路５号橋下部工工
事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）
 工事場所 秋田県由利本荘市鳥海町百宅地
内
 工事内容 橋台工 Ｎ＝２基 橋脚工 Ｎ
＝２基 仮設工 Ｎ＝１式
 工期 工事の始期から649日間（ただし、
令和６年４月１日（工事着手期限）までに工
事を開始すること。）
 使用する主要な資機材 コンクリート：約
6200、鉄筋：約973ｔ、ライナープレート：
約120ｍ
 工事実施形態 本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
 本工事は、下記２により一次選抜者と
なった者以外の競争参加者による入札を無
効とする段階的選抜方式の適用工事であ
る。
なお、競争参加資格者の資料作成及び発
注者の技術審査に係る負担軽減を図るた
め、一次審査は競争参加資格確認資料（入
札説明書７１～６、１～３、、
に定める書面及び別記様式15）（以下「確
認資料（一次審査）」という。）をもって審査
し、一次審査選抜者に対し競争参加資格確
認資料（入札説明書７に定める技術提
案書）（以下「確認資料（二次審査）」という。）
の提出を求める簡易確認型※による試行工
事である。

※簡易確認型とは、一次審査において簡易
技術資料（別記様式15）で評価するもの
である。

 本工事は、技術提案の指定項目において、
品質保持及び耐久性確保等に関する技術提
案項目に加えて、「ＩＣＴ活用等による生産
性向上に資する技術提案」を求める指定項
目とする試行対象工事である。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工
事である。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
である。
 本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者（以下「専
任補助者」という。）を配置することができ
る試行工事である。
 本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。
 本工事は、地域外（遠隔地）からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。
 本工事は、受注者の円滑な施工体制の確
保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を
設定した工事であり、発注者が示した工事
着手期限までの間で、受注者は工事の始期
を任意に設定することができる。
工期：工事の始期から649日間（ただし

令和６年４月１日（工事着手期限）までに
工事を開始すること。）
なお、低入札価格調査等により、上記の
工事着手期限以降に契約締結となった場合
には、余裕期間は適用しない。

 本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所（相互の間隔が
10㎞程度）において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
 本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める局特別調査（臨時調査）及び見積徴収
結果に基づく、資材単価及び歩掛について
当該情報の提供を行う試行工事である。た
だし、提供を行う資材単価は、当該工事に
おける主たる資材とし、質問回答期限内に
とりまとまっているものに限る。
 本工事は、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事（発
注者指定型）の対象工事である。
 本工事は、週休２日を推進するため、４
週８休以上の現場閉所を実施する試行工事
である。
 本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
 本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正をする試行工事である。
 本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionに基づき、新技術を活用する工
事である。
 本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進
モデル工事の試行対象工事である。
 本工事は、建設業法第26条第３項ただし
書の規定の適用を受ける監理技術者の配置
は認めない。
 本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。

 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。

入札公告の変更

令和５年９月７日
独立行政法人 海技教育機構

理事長 田島 哲明
◎調達機関番号 604 ◎所在地番号 14
１ 掲載日 令和５年６月26日（号外政府調達第
118号）
２ 変更内容 32頁１段目、１中「Ａ重油
160」を「Ａ重油120」に、「Ａ重油160」
を削除、１中「令和５年９月28日」を削除、
１中「神戸港停泊中銀河丸」を削除、２段
目、３中「令和５年９月15日11時00分」を
削除、３段目、５中「Fuel Oil A 160」
を「Fuel Oil A 120」に、「Fuel Oil A
160」を削除、５中「28 Sep. 2023」を
削除、５中「Ginga Maru Kobe」を削除、
５中「11:00 15 Sep. 2023」を削除し、
それぞれ変更します。
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