⑶　契約保証金　免除
⑷　入札の実施　競争参加資格者により入札を行う。
⑸　落札者の決定方法　中間貯蔵・環境安　全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
⑹　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
⑺　競争参加資格確認申請書作成説明会　無
⑻　手続における交渉の有無　無
⑼　契約書作成の要否　要
⑽　関連情報を入手するための照会窓口　上記３⑴に同じ。
⑾　詳細は発注説明書による。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : NAGANO Naoki, Director General, Japan Environmental Storage & Safety Corporation
⑵　Classification of the services to be procured : 2
⑶　Subject matter and Scheduled quantity of the contract : Provision of Limestone for Hokkaido PCB Waste Treatment Facility 390t FY2024
⑷　Delivery period : From 1 April, 2024 to 31 March, 2025
⑸　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4 : 00 P.M. 30 January, 2024
⑹　Time for the submission of tenders : 4 : 00 P.M. 12 March, 2024
⑺　Contact point for tender documentation : Contract and Purchasing Division, Japan Environmental Storage & Safety Corporation, 1―7―17 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105―0014, TEL 03―5765―1916
E-mail keiyaku-2@jesconet.co.jp

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
令和６年１月16日
国立研究開発法人情報通信研究機構
契約担当理事　増山　　寛
◎調達機関番号　816　◎所在地番号　13
１　掲載日　令和５年12月27日（号外政府調達第244号）
２　訂正内容　44ページ４段目掲載の入札公告について、第１号の１⑷中、「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に、５⑷中、「31 March 2025」を「31 March 2026」に、第２号の１⑷「第１号と同じ。」を「履行期間　令和６年４月１日から令和７年３月31日まで。」に、５⑷「The same as the notice above（No. １）」を「Fulfillment period: From 1 April 2024 through 31 March 2025」にそれぞれ訂正します。

入札公告の取消

次のとおり取り消します。
令和６年１月16日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　山本　　巧
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
令和５年11月17日付け（号外政府調達第217号）７ページ掲載の入札公告「Ｒ５－８道路防災ウェアラブルカメラ賃貸借一式」を取り消します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化できる下記⒜及び⒝の２件の各工事（以下「本工事」という）を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて２件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事の参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。
なお、申請期間中に特定の配置予定技術者が拘束されることを緩和するため、配置予定技術者の資格等に関する資料を入札期限までに提出し、配置予定技術者に対する要件が満足しているか審査を行う。なお、要件を満たしていない場合はその企業の入札を無効とする。
本工事は、令和６年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とした入札であり、予算成立の事情により本工事の入札期限・開札日時を変更する場合や取りやめる場合がある。
令和６年１月16日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　見坂　茂範
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　27
１　工事概要
⒜
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　大野油坂道路道場切橋上部工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
⑶　工事場所　福井県大野市上半原地先
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝189m、ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋　Ｌ＝189m（最大支間長90m）、コンクリート橋上部　ＰＣ片持箱桁橋工１式、橋梁付属物工（中央分離帯）１式、コンクリート橋足場等設置工１式、仮設工１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から令和８年７月３日までの期間の中で落札者が設定した実工事期間。
⑹　使用する主要な資機材　鋼材（鉄筋含む）720ｔ、コンクリート3,300㎥
⒝
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　大野油坂道路天頭谷橋上部工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）
⑶　工事場所　福井県大野市長野地先
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝171m、ＰＣ３径間連続ラーメン箱桁橋　Ｌ＝171m（最大支間長77m）、コンクリート橋上部　ＰＣ片持箱桁橋工１式、橋梁付属物工（中央分離帯）１式、コンクリート橋足場等設置工１式、仮設工１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から令和８年７月３日までの期間の中で落札者が設定した実工事期間。
⑹　使用する主要な資機材　鋼材（鉄筋含む）550ｔ、コンクリート2,700㎥
⑺　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑻　本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⑼　本工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
ただし、落札者が設定した実工期期間によっては、「出来高部分払方式」を採用しない。
⑽　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑾　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
⑿　総価契約単価合意方式の適用
１）本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
２）本方式の実施方式としては、
イ）単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。下記ロ）において同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）