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なお、当該資料の提出がなかった場合
は、落札決定しない場合がある。
ａ 工事成績70点未満の評定を通知され
た者
ｂ 発注者から施工中又は施工後におい
て、工事請負契約書に基づいて修補又
は損害賠償を求められた者。ただし、
軽微な手直し等は除く。
ｃ 品質管理、安全管理に関し、指名停
止又は部局長若しくは監督職員から書
面による警告若しくは注意の喚起を受
けた者
ｄ 自らに起因して工期を大幅に遅延さ
せた者

 低入札価格調査対象工事に係る対策につい
て
 次に示す段階において、監督職員が文書
により受注者に不備の指摘及び改善を指示
した場合、その回数に応じ以下の対策を講
ずることとする。
ア 施工確認段階
イ 施工体制点検段階（施工体制確認のた
めの追加資料との整合確認を含む。）
ウ 下請け契約状況調査における下請支払
いの実態把握段階（施工体制確認のため
の追加資料との整合確認を含む。）

 に示す文書指示を受けた場合、以降の
１年間において北陸農政局管内の別の新規
工事における総合評価落札方式による加算
点を50％減ずる。
 に示す文書指示の回数が２回に達した
場合、対象工事が完成検査に合格し完了す
るまでの間（対象工事が２か年以上にまた
がる工事については、文書指示が２回累積
した日から１年間を限度とし、その後、再
度文書による改善指示を行った場合にはそ
の時点で、同様の措置を改めて講ずる。）、
北陸農政局管内の別の新規工事における入
札参加制限を講ずることがある。
 本工事の工事成績評定表の評定点合計が
65点未満の場合、評定通知日から１年間、
と同様の措置を講ずる。

 発注者綱紀保持対策について 農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、
農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農
林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容（日
時、相手方氏名及び働きかけの内容）を記録
し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱
紀保持委員会（以下「委員会」という。）に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する。（不当な働きかけ）
 自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
 指名競争入札において自らを指名するこ
と又は他者を指名しないことの依頼
 自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
 公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
 公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
 公表前における発注予定に関する情報聴
取
 公表前における入札参加者に関する情報
聴取
 その他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取

 詳細は入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : ENDO Tomonobu, Direc‑

tor General of Hokuriku Regional Agricul‑

tural Administration Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Manufac‑

turing and installation of pump equipment

at Uchinada drainage pump station. The

Kahokugatashuhen Land Disaster Preven‑

tion project

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms : 12 : 00 P.M., 17 April, 2025

 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system and relevant

documents for the qualification : 5 : 00 P.M.

9 June, 2025, in case of submission by docu‑

ment : 5 : 00 P.M. 9 June, 2025

 Contact point for tender documentation :

ISHIHIRA Meguru, Technical Review Sec‑

tion, Design Division, Rural Development

Department, Hokuriku Regional Agricul‑

tural Administration Office, 2260 Hi‑
rosaka, Kanazawa city, IshikawaPrefect‑

ure, 9208566, Japan. TEL 0762632161
ex. 3523

別表１ 入札手続に係る期間等
 入札説明書の交付期間 令和７年４月３日
から令和７年４月17日まで(行政機関の休日
を除く。)の午前９時から午後５時まで。ただ
し、最終日については午前12時までとする。
 申請書の提出期間 令和７年４月４日から
令和７年４月17日まで(行政機関の休日を除
く。)の午前９時から午後５時まで。ただし、
最終日については午前12時までとする。
 入札書及び確認資料の提出期間 令和７年
６月４日から令和７年６月９日午後５時ま
で。
 開札日時 令和７年７月30日午前10時
 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間
令和７年７月９日から令和７年７月29日ま
で(行政機関の休日を除く。)の午前９時から
午後５時まで。
※「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に
関する法律(昭和63年法律第91条)第１項に規
定する行政機関の休日をいう。

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和７年４月３日

支出負担行為担当官
北陸農政局長 遠藤 知庸

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 17
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 水橋農地整備事業 下条上市団地
（水橋小出工区）区画整理（その２）工事

 工事場所 富山県富山市水橋小出地内他
 工事内容
整地工 Ａ＝2823ha
水路工 １式
道路工 Ｌ＝4233ｍ
付帯工 １式

 工期 令和11年３月15日まで
 使用する主要な資機材 コンクリート二次
製品（ＨＰ600～1200） Ｌ＝2161ｍ、ＦＲ
ＰＭ管（φ700） Ｌ＝193ｍ、硬質ポリ塩化
ビニル管（φ125～500） Ｌ＝675ｍ、空気
弁 ４箇所、制水弁 ４箇所、排泥弁 ３箇
所
 本工事は、次の内容の対象工事である。
 提出された競争参加資格確認申請書（以
下「申請書」という。）及び競争参加資格確
認資料（以下「確認資料」という。）に基づ
き、価格と価格以外の要素を総合的に評価
して落札者を決定する標準Ａ型総合評価落
札方式の適用工事である。
 品質確保のための体制その他の施工体制
の確保状況を確認し、施工内容を確実に実
現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式の試
行工事である。
 品質・安全等が確保されないおそれがあ
る極端な低価格での調達を見込んでいない
かなどを厳格に調査する特別重点調査の試
行工事である。
 北陸農政局が定める「低入札価格調査対
象工事に係る対策について」（平成18年７月
12日付け北陸農政局整備部長名）に基づき、
監督体制の強化等により品質確保等の対策
を実施する工事である。
 契約締結後に施工方法等の提案を受け付
ける契約後ＶＥ方式の工事である。
 本工事は、ＢＩＭ／ＣＩＭ（Building／
Construction Information Modeling, Ma‑

nagement）を導入することにより情報通
信技術（ＩＣＴ）の全面的活用を推進し、
ＢＩＭ／ＣＩＭモデルの活用による建設生
産・管理システム全体の課題解決及び業務
効率化を図ることを目的とする工事（受注
者希望型）である。


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