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４ その他 \手続に使用する言語及び通貨 日
本語及び日本国通貨に限る。]入札保証金及び
契約保証金 {入札保証金 免除 |契約保証
金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機
関の保証をもって契約保証金の納付に代えるこ
とができる。また、公共工事履行保証証券によ
る保証を付し又は履行保証保険契約の締結を
行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
^入札の無効 本公告に示した競争参加資格の
ない者のした入札、申込書又は資料に虚偽の記
載をした者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。_落札者の決定方
法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を
もって有効な入札を行った入札者を落札者とす
る。ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適し
た履行がされないおそれがあると認められると
きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって
入札した他の者のうち最低の価格をもって入札
した者を落札者とすることがある。`契約締結
後の技術提案 契約締結後、請負者は、設計図
書に定める工事目的物の機能、性能等を低下さ
せることなく請負代金額を低減することを可能
とする施工方法等に係る設計図書の変更につい
て、発注者に提案することができる。提案が適
正と認められた場合には、設計図書を変更し、
必要があると認められる場合には請負代金額の
変更を行うものとする。詳細は現場説明書によ
る。a配置予定監理技術者等の確認 落札者決
定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技
術者等の専任制違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。なお、種々の状況
からやむを得ないものとして承認された場合の
外は、申込書の差し替えは認められない。b手
続における交渉の有無 無 c契約書作成の要
否 要 d当該工事に直接関連する他の工事の
請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随
意契約により締結する予定の有無 無 e関連
情報を入手するための照会窓口 上記３\に同
じ。Ĉ詳細は入札説明書による。
５ Summary \Contracting entity : Tomo-

hisa Mase, Senior Managing Executive Offi-

cer, JAPAN POST BANK Co., Ltd. ]Clas-

sification of the services to be procured : 41

^Subject matter of the contract : Renovation

work of the electric power and others for in-

stalling the fifth system of East Japan Opera-

tion Center, JAPAN POST BANK Co., Ltd.

_Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 p.m. 9 November 2009

`Time-limit for the submission of tenders

brought with 10 : 30 a.m. 22 December or ten-

ders submitted by mail 18 December 2009 a

Contact point where tender documents Are

available : Hiroaki Shirasawa, Facility Man-

agement Department, Corporate Real Estate

Division, JAPAN POST HOLDINGS Co.,

Ltd. 1`1`1 Nishiasakusa, Taito-ku, Tokyo

111`8798 Japan, TEL 03`3504`4301

２ 競争参加資格 次の\からaまでに掲げる要
件をすべて満たす単体企業の者であること。\

次の{、|、}及び~に該当しない者であるこ
と。{当該契約を締結する能力を有しない者及
び破産者で復権を得ない者。ただし、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって契約締結のため
に必要な同意を得ている者を除く。|次の一に
該当すると認められる者でその事実があった後
２年間を経過していない者。これを代理人、支
配人その他の使用人として使用する者について
も同様とする。ア 契約の履行に当たり故意に
工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者 イ
公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価

格を害し若しくは不正な利益を得るために連合
した者 ウ 競争の参加を妨げ、又は契約の締
結若しくは履行を妨げた者 エ 監督又は検査
に際し職務の執行を妨げた者 オ 正当な理由
がなくて契約を履行しなかった者 カ その
他、当社に損害を与えた者 }{及び|に掲げ
る者のほか、反社会的勢力と認められる者。な
お、反社会的勢力とは、暴力団、国際犯罪組織、
国際テロリスト、社会運動標ぼうゴロ等、その
他次の各号に掲げる者をいう。ア 当社が提供
するサービスを不正に利用し、又は不正な目的
をもって利用する者 イ 当社が提供するサー
ビスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当
な要求をする者 ウ その他、社会的妥当性を
欠く不当な要求をする者 ~会社更生法（平成
14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法（平成
11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申
立てがなされている者（更生手続又は再生手続
の終結を決定した者を除く。）。]建設業法（昭
和24年法律第100号）第27条の29に基づく電気

工事の総合評定値が1¶100点以上であること。
ただし、競争参加資格確認申込書（以下「申込
書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下
「資料」という。）の提出期限の日から１年７か
月前までの日を審査基準日とするもので、かつ
建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成
20年１月31日国土交通省令第３号）及び国土交
通省告示第85号（平成20年１月31日）に基づく
ものに限る。^申込書及び資料の提出期限の日
から開札の時までの期間に、兵庫県内において、
日本郵政グループ各社により競争参加（指名）
停止、国土交通省近畿地方整備局又は兵庫県か
ら指名停止（日本郵政グループ各社以外の指名
停止の場合は、措置要件が虚偽記載、過失によ
る粗雑工事、契約違反又は安全管理の不適切に
より生じた事故である場合を除く。）を受けてい
ないこと。_上記１]に示した工事に係る設計
業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは
人事面において関連がある建設業者でないこ
と。`平成11年度以降に元請又はこれに準ずる
者（設備工事を含む建築工事の請負者と直接契
約を締結した者）として完成（申込書及び資料
の提出期限日までに完成、引渡しが済んでいる
ものに限る。）した、次の要件を満たした工事の
施工実績を１件以上有すること（共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率が20％以上の
場合のものに限る。）。ただし、建築一式工事に
おける元請けとしての施工実績は含まない。
・ＣＶＣＦが自社製造品であり、ＣＶＣＦ出力
容量が1¶500kVA以上で、運転方式が２台以上
の並列冗長方式又は共通予備方式である装置の
新設又は増設工事。a次に掲げる要件を満たす
監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で
配置できること。{平成11年度以降に元請又は
これに準ずる者（設備工事を含む建築工事の請
負者と直接契約を締結した者）として完成（申
込書及び資料の提出期限日までに完成、引渡し
が済んでいるものに限る。）した、次の要件を満
たした工事の施工実績を１件以上有する者。（共
同企業体の構成員としての実績は、出資比率が
20％以上の場合のものに限る。）ただし、建築一
式工事における元請けとしての施工実績は含ま
ない。・ＣＶＣＦ出力容量が750kVA以上で、
運転方式が２台以上の並列冗長方式又は共通予
備方式である装置の新設又は増設工事。|監理
技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監
理技術者講習修了証を有する者。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 21年 10月 22日
契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行 専務執行役

間瀬 朝久
◎調達機関番号 411 ◎所在地番号 13

１ 工事概要 \品目分類番号 41 ]工事名
西日本貯金事務計算センター５次システム導入
に伴う計算機用電源その他設備模様替工事 ^

工事場所 兵庫県神戸市 _工事内容 構造：
鉄骨鉄筋コンクリート造 計算機棟：地上６
階、塔屋２階 事務棟：地上４階、塔屋１階
規模：延床面積約55¶300fl（模様替工事対象電
算室面積：約12¶500fl）主な用途：計算セン
ター静止型電源設備の新設、蓄電池設備の新
設・更改、受変電設備電力監視装置の更改及び
発電機のオーバーホール `工期 平成23年９
月10日まで（全体工期：約20ヶ月）a使用する
主要な資機材 定電圧定周波装置（750kVA×
４台（並列冗長方式）新設）２式、定電圧定周
波装置（50kVA×２台（並列冗長方式）新設）
１式、蓄電池（ＣＶＣＦ 750kVA 力率90％
用 25度－10分（メーカー仕様）新設）８式、
蓄電池（ＣＶＣＦ 50kVA 力率90％用 25

度－15分（メーカー仕様）新設）２式、蓄電池
（既設ＣＶＣＦ 1¶000kVA 力率90％用 25

度－10分（メーカー仕様）更改）４式、分電盤
（新設）78面、受変電設備（継電器類 更改）
112個、受変電設備（遮断器部品 更改）55台、
電力監視装置（監視点数 約4¶000点 更改）

１式、発電機（高圧 4¶000kVA ガスタービ
ン 整備）４台、発電機（高圧 1¶000kVA

ガスタービン 整備）１台、発電機（始動用空
気圧縮機 整備）４面、発電機（操作・制御用
直流電源装置 蓄電池 更改）４面 b本工事
は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付け
る契約後ＶＥ方式の工事である。c本工事は、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体
等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
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