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^ Nature and quantity of the products to be

purchased :

æ Tunnel Sewage Disposal Truck 1 Unit

ç Truck with Lifting Platform 2 Units

è Truck with Traffic Sign 5 Units

é Antenna to inform that IC card is not

inserted 22 Units

ê Short from ETC (ETC : Electronic Toll

Collection) equipment 2 Units

_ Delivery period : æçè180 days from

the next day of the contract day éê120

days from the next day of the contract day

` Delivery place : As shown in the specifi-

cations

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender are who

shall :

{ not come under Article 6 of the admin-

istrative instruction of the Contractual

Rules of the West Nippon Expressway

Company Limited,

入札公告の変更

平成 22年７月 14日
契約責任者
東日本高速道路株式会社
代表取締役会長兼社長 佐藤 龍雄

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 13

１ 掲載日及び調達等件名
\ 平成22年６月11日（号外政府調達第108号）
「平成22年度感熱領収書購入単価契約」

] 平成22年６月22日（号外政府調達第115号）
「プリント・積算・図面画像サーバ機器等
調達」

^ 平成22年６月22日（号外政府調達第115号）
「平成22年度パーソナルコンピュータ等一
式賃貸借」

２ 変更箇所
\ 74ページ１段目 契約責任者「代表取締役
社長 井上 啓一」を「代表取締役会長兼社
長 佐藤 龍雄」に、３段目５\「Keiichi

Inoue, President and Chief Operating Offi-

cer」を「Tatsuo Sato, Chief Executive Of-

ficer Chairman and Chief Operating Officer

President」に変更します。
] 14ページ４段目 契約責任者「代表取締役
社長 井上 啓一」を「代表取締役会長兼社
長 佐藤 龍雄」に、15ページ２段目５\

「Keiichi Inoue, President and Chief Oper-

ating Officer」を「Tatsuo Sato, Chief Ex-

ecutive Officer Chairman and Chief Operat-

ing Officer President」に変更します。
^ 15ページ３段目 契約責任者「代表取締役
社長 井上 啓一」を「代表取締役会長兼社
長 佐藤 龍雄」に、16ページ１段目５\

「Keiichi Inoue, President and Chief Oper-

ating Officer」を「Tatsuo Sato, Chief Ex-

ecutive Officer Chairman and Chief Operat-

ing Officer President」に変更します。

Ĉ 本工事は、中間前金払に代わり、短い間隔
で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実
施する「出来高部分払方式」を適用する。

D̂ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。本工事では、受発注者間の双務性
の向上とともに、契約変更等における協議の
円滑化を図るため、契約後、受発注者間の協
議により総価契約の内訳として単価等を合意
することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契
約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単
価合意方式実施要領の解説」に基づき行うも
のとする。
総価契約単価合意方式の実施にあたって

は、単価等を個別に合意する方式（以下「単
価個別合意方式」という。）によることとする。
なお、協議開始から14日以内に「単価個別合
意方式」による単価合意が成立しなかった場
合は、「単価包括合意方式」にて行うものとす
る。

Ê 本工事は、工事の監督及び検査において、
「施工プロセスを通じた検査実施要領（案）」
に基づき、品質検査員が工事実施状況、出来
形及び品質について臨場により確認を行う
「施工プロセスを通じた検査」の試行工事で
ある。

F̂ 本工事は、申請書及び資料の提出時に、本
工事の積算に必要な施工単価を記載した見積
（以下、「見積書」という。）の提出を求め、妥
当性が確認できた見積書を予定価格に反映さ
せる工事である。

２ 競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている者又は
当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体
で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を
受けた者。なお、特定建設工事共同企業体につ
いては、北海道開発局長が別に公示する申請方
法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審
査を申請すること。
\ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。

| submit a copy of a tax payment certifi-

cate published within the past three

months and formulated in either formats

of 3, 3`2 or 3`3 prescribed by Article 9

of the Enforcement Regulations of the

National Tax Act,

} have proven to have actually manufac-

tured or delivered the products concerned

or the products with performance similar

to that of the products concerned,

~ have proven to have prepared a system

to provide rapid after-sale service and

maintenance for the products concerned,

b Time-limit for tender :

æ 1 : 30 P.M. , 6 September 2010

ç 2 : 00 P.M. , 6 September 2010

è 2 : 30 P.M. , 6 September 2010

é 3 : 00 P.M. , 6 September 2010

ê 3 : 30 P.M. , 6 September 2010

(tenders submitted by mail 4 : 00 P.M. ,

3 September 2010)

c Contact point for the notice : Masamichi

Yasumura Assistant Manager, Accounting

Division, General Affairs and Planning De-

partment, Chugoku Branch, West Nippon

Expressway Company Limited, 2`26`1

Midorii, Asaminami-ku, Hiroshima City,

731`0103 Japan TEL 082`831`4441

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 22年７月 14日
支出負担行為担当官
北海道開発局留萌開発建設部長 井出 康郎
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01

〇開発留萌第１号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 深川留萌自動車道留萌市大和田ト
ンネル工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所 北海道留萌市
_ 工事内容 工事延長：Ｌ＝1¶150N（ＳＰ
＝42¶800～ＳＰ43¶950）、トンネル延長：Ｌ＝
730N（掘削延長：Ｌ＝697N）、幅員：ＳＬ
＝12•3～12•7N、内空断面積：Ａ＝70•80fl、
法面工：１式、掘削工（ＮＡＴＭ工法、機械
掘削）：Ｌ＝697N、覆工：Ｌ＝697N、仮設
工：１式

` 工期 平成24年６月15日まで。
a 使用する主要な資機材 吹付コンクリー
ト：Ｖ＝5¶100‚、覆工コンクリート：Ｖ＝
5¶800‚、ロックボルト：Ｎ＝10¶700本、鋼製
支保工材：Ｎ＝698基、吹付断熱材：Ａ＝
3¶600fl

b 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。なお、電子入札シス
テムにより難いものは、発注者の承諾を得て
紙入札方式に代えることができる。

c 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

d 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総
合評価落札方式）の適用工事のうち、品質確
保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式の試行工事である。ま
た、本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事で
ある。ただし、入札時ＶＥ方式（総合評価落
札方式）に係るものを除く。

e 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る
公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄
せの排除等の観点から、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合、重点的に
監督・検査等の強化を行う工事である。
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