入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。

平成22年10月６日

首都高速道路株式会社

代表取締役社長　橋本圭一郎

◎調達機関番号　420　◎所在地番号　13

１　公告日

平成22年９月10日（号外政府調達第172号）

２　訂正内容

⑴　45ページ２段目上から29から39行目「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を本工事に専任で配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年12月３日(月)を予定している。また、次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び設計照査技術者を平成23年１月17日(月)までに配置できること。」を「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年12月３日(月)を予定している。」に訂正します。

46ページ３段目上から14行目「10月７日(木)」を「11月５日（金）」に訂正します。

46ページ３段目上から27行目「10月８日(金)」を「11月８日（月）」に訂正します。

46ページ３段目上から32行目「11月19日(金)」を「12月17日（金）」に訂正します。

46ページ３段目上から36から37行目「１月11日（火）」を「１月31日(月)」に訂正します。

46ページ３段目上から38から39行目「１月７日（金）」を「１月28日(金)」に訂正します。

46ページ３段目上から41から42行目「１月11日（火）」を「１月31日(月)」に訂正します。

46ページ４段目上から44行目「8 October」を「8 November」に訂正します。

47ページ１段目上から２行目「11 January」を「31 January」に訂正します。

47ページ１段目上から３行目「7 January」を「28 January」に訂正します。

⑵　47ページ２段目上から33から43行目「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を本工事に専任で配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年10月１日(月)を予定している。また、次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び設計照査技術者を平成23年１月17日(月)までに配置できること。」を「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年10月１日(月)を予定している。」に訂正します。

48ページ３段目上から14行目「10月７日(木)」を「11月５日（金）」に訂正します。

48ページ３段目上から27行目「10月８日(金)」を「11月８日（月）」に訂正します。

48ページ３段目上から32行目「11月19日(金)」を「12月17日（金）」に訂正します。

48ページ３段目上から36から37行目「１月11日（火）」を「１月31日(月)」に訂正します。

48ページ３段目上から38から39行目「１月７日（金）」を「１月28日(金)」に訂正します。

48ページ３段目上から41行目から42行目「１月11日（火）」を「１月31日（月）」に訂正します。

48ページ４段目上から44行目「8 October」を「8 November」に訂正します。

49ページ１段目上から２行目「11 January」を「31 January」に訂正します。

49ページ１段目上から３行目「7 January」を「28 January」に訂正します。

⑶　49ページ２段目上から28から38行目「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を本工事に専任で配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年１月11日(水)を予定している。また、次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び設計照査技術者を平成23年１月17日(月)までに配置できること。」を「⑷　現場代理人及び次に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者（以下「配置予定技術者」という。）を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成24年１月11日(水)を予定している。」に訂正します。

50ページ３段目上から５行目「10月７日(木)」を「11月５日（金）」に訂正します。

50ページ３段目上から18行目「10月８日(金)」を「11月８日（月）」に訂正します。

50ページ３段目上から23行目「11月22日(月)」を「12月16日（木）」に訂正します。

50ページ３段目上から27から28行目「１月11日（火）」を「１月31日(月)」に訂正します。

50ページ３段目上から29から30行目「１月７日（金）」を「１月28日(金)」に訂正します。

50ページ３段目上から32から33行目「１月11日（火）」を「１月31日(月)」に訂正します。

50ページ４段目上から36行目「8 October」を「8 November」に訂正します。

50ページ４段目上から38行目「11 January」を「31 January」に訂正します。

50ページ４段目上から39行目「7 January」を「28 January」に訂正します。

⑷　51ページ３段目上から１から15行目「⑷　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(本工事を統括する監理技術者をいう。以下同じ。)、副監理技術者（馬場換気所工事において、監理技術者の業務を補佐する者をいう。)、設計管理技術者、設計照査技術者及び現場代理人（以下「配置予定技術者」という。）を本工事に専任で配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者及び副監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成23年７月１日（金）を予定している。

また、次に掲げる基準を満たす設計管理技術者及び設計照査技術者を平成23年３月23日（水）までに配置できること。」を「⑷　次に掲げる基準を満たす専任の主任技術者又は専任の監理技術者、専任の副監理技術者、設計管理技術者、設計照査技術者及び現場代理人（以下「配置予定技術者」という。）を契約締結日の翌日までに本工事に配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者及び副監理技術者は、現場着手日の前日までの期間については、必ずしも専任を要しない。現場着手は、平成23年７月１日(金)を予定している。」に訂正します。

資　格

競争参加者の資格に関する公示

朝霞㉒公務員宿舎（Ｂ棟）新設建築工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格（以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法について、次のとおり公示します。

平成22年10月６日

支出負担行為担当官

北関東防衛局長　鈴木　良之

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　11

１　工事名　朝霞㉒公務員宿舎（Ｂ棟）新設建築工事

２　工事場所　埼玉県朝霞市

３　工事概要

公務員宿舎新設

構造：鉄筋コンクリート造　８階建て

規模：建物延べ面積　約7,900㎡（138戸）

（今回の工事範囲：木製建具・塗装・内外装・ユニットの一部を除く全て）

工期　平成25年２月28日まで

４　競争参加資格申請書の交付

⑴　交付期間　平成22年10月６日から平成22年12月13日までの行政機関の休日（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、午前８時から午後10時まで。ただし、金曜日は午後６時、平成22年12月13日は午後５時まで。紙による交付は午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までの間を除く。