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] 入札説明書の交付方法
{ 交付期間 平成22年12月17日から平成23

年２月３日までの土曜、日曜、祝日及び12

月29日から翌１月３日までの期間を除く毎
日10時00分から16時00分まで

| 無料交付（ＣＤ－Ｒ）で直接行うものと
する。

^ 入札書の受領期限 平成23年２月３日16時
00分

_ 提出方法 持参又は郵送すること。（電送に
よる入札は認めない。）

` 開札の日時及び場所 平成23年２月28日14

時00分 本州四国連絡高速道路株式会社神戸
管理センター３階第一会議室

４ その他
\ 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

] 入札保証金及び契約保証金 免除
^ 入札者に要求される事項 この一般競争入
札に参加を希望する者は、封印した入札書に
競争に参加するために必要な証明書を添付し
て入札書の受領期限までに提出しなければな
らない。入札者は、開札日の前日までの間に
おいて、契約責任者から当該書類に関し説明
を求められた場合は、それに応じなければな
らない。

_ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
を有しない者がした入札及び入札に関する条
件に違反した入札は無効とする。

` 契約書の作成の要否 要。
a 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると契約責任者が判断した資料を添
付して入札書を提出した入札者であって、予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価
格をもって有効な入札を行った者を落札者と
する。

b 手続における交渉の有無 無。
c 詳細は入札説明書による。
５ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Hajime Ohiro, General

Manager of Kobe Operation Center, Hons-

hu-Shikoku Bridge Expressway Company

Limited

] Classification of the products to be pro-

cured : 26

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Electricity to be used in Tarumi

JCT transformer substation, Contract pow-

er 2,300kW, The estimated electricity con-

sumption for the delivery period 34,212,000

kWh

_ Delivery period : From 0 : 00, 1 April 2011

through 24 : 00, 31 March 2014

` Delivery place : As shown in the tender

documentation.

a Qualification for participating in the ten-

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

{ have been qualified through the tender

Eligibility Investigations for the fisical

years 2009, 2010 and 2011 commodity pur-

chase for purpose of procurement of

Grade A on ÚanotherÙ in terms of the

Classification of Údistributing or manu-

facturing of goodsÙ.

| not come under♯5 or♯6 of the Hons-

hu-Shikoku Bridge Expressway Compa-

ny Limited the authorization of bid par-

ticipation qualification.

} have permission to be a general elec-

tric enterprise in accordance with Article

3, Section 1 of the Electricity Utilities In-

dustry Law, or have registered as specifi-

ed scale electric enterprise in accordance

with article 16`2, Section 1 or the same

law.

~ have a past record of electric-supply.

b Time-limit for tender : 16 : 00, 3 February

2011

c Contact point for the notice : General Af-

fairs Section, Kobe Operation Center,

Honshu-Shikoku Bridge Expressway Com-

pany Limited 549 Myodani-cho, Tarumi-ku,

Kobe 655`0852, Japan TEL 078`709`

1447

入札公告の変更

平成 22年 12月 17日
経理責任者 独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター院長 金澤 紀雄

◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 10

１ 掲載日 平成22年10月21日（号外政府調達第
198号）
２ 変更内容

20ページ２段目、入札公告第 02807号
（c02807）の「１_ 納入期限 平成23年９
月30日」を「１_ 納入期限 平成23年11月30

日」に、「５_ Delivery period : September

30, 2011」を「５_ Delivery period : Novem-

ber 30, 2011」に変更します。

入札公告の変更

平成22年５月20日（号外政府調達第92号）掲載
の平成22年度船舶用燃油調達に係る入札公告につ
いて、次のとおり変更します。
平成 22年 12月 17日

独立行政法人水産大学校
理事長 鷲尾 圭司

◎調達機関番号 532 ◎所在地番号 35

１_�「平成23年１月10日から平成23年１月12

日」を「平成23年１月６日から平成23年１月８日。」
に変更します。
３^�「平成23年１月７日10時30分」を「平成

22年12月22日10時30分」に変更します。
５_�「From 10 January, 2011 through 12 Ja-

nuary, 2011」を「From 6 January, 2011 through

8 January, 2011」に変更します。
５c�「10 : 30 AM, 7 January, 2011 」 を
「10 : 30 AM, 22 December, 2010」に変更します。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 22年 12月 17日
支出負担行為担当官
北海道開発局帯広開発建設部長 鎌田 貢次
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01

〇開発帯広第３号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 美蔓農業水利事業 取水導水路建
設工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所 北海道上川郡新得町

_ 工事内容 施工延長：Ｌ＝3¶491•90N、管
水路：ＤＣＩＰφ800¤（Ｌ＝2¶485•96N）、
トンネル内挿工：φ800¤（Ｌ＝680•04N）、
河川横断工：４箇所（推進管径：φ1¶100N）、
空気弁工：８箇所、制水弁工：４箇所、排水
施設：２箇所、指定仮設（仮桟橋工、簡易土
留工、矢板土留工）１式

` 工期 平成24年２月24日まで。
a 使用する主要な資機材 φ 800¤ＤＣＩ
Ｐ：Ｌ＝3¶401•29N、φ800¤ＳＴＷ400：
Ｌ＝112•77N

b 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。なお、電子入札シス
テムにより難いものは、発注者の承諾を得て
紙入札方式に代えることができる。

c 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

d 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総
合評価落札方式）の適用工事のうち、品質確
保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式の試行工事である。ま
た、本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事で
ある。ただし、入札時ＶＥ方式（総合評価落
札方式）に係るものを除く。

e 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る
公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄
せの排除等の観点から、調査基準価格を下
回った価格をもって契約する場合、重点的に
監督・検査等の強化を行う試行工事である。

Ĉ 本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。

D̂ 本工事は、申請書及び資料の提出時に、本
工事の積算に必要な施工単価を記載した見積
（以下、「見積書」という。）の提出を求め、妥
当性が確認できた見積書を予定価格に反映さ
せる工事である。™
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