①24　②Beam handling system for HIMAC irradiation system 1 Set　③Manufacture　④May／2011　⑤Contract and Property Management Section, National Institute of Radiological Sciences, 4—9—1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi Japan, TEL 043—206—3014
①24　②Ｆ治療室用位置決めＸ線装置　一式　③購入等　④５月　⑤独立行政法人放射線医学総合研究所総務部契約課契約第１係　千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１　電話043—206—3014
①24　②X-ray patient positioning system for treatment room F 1 Set　③Purchase　④May／2011　⑤Contract and Property Management Section, National Institute of Radiological Sciences, 4—9—1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi Japan, TEL 043—206—3014
①24　②Ｆ治療室用ビーム輸送ライン電磁石電源　一式　③購入等　④５月　⑤独立行政法人放射線医学総合研究所総務部契約課契約第１係　千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１　電話043—206—3014
①24　②Power supplies of beam transport line magnets for treatment room F 1 Set　③Purchase　④May／2011　⑤Contract and Property Management Section, National Institute of Radiological Sciences, 4—9—1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi Japan, TEL 043—206—3014
①24　②Ｆ治療室制御システムの総合調整　一式　③購入等　④７月　⑤独立行政法人放射線医学総合研究所総務部契約課契約第１係　千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１　電話043—206—3014
①24　②Comprehensive test of treatment control system in room F 1 Set　③Purchase　④July／2011　⑤Contract and Property Management Section, National Institute of Radiological Sciences, 4—9—1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi Japan, TEL 043—206—3014
①24　②呼吸性移動に対するＸ線トラッキングシステムの製作　一式　③購入等　④５月　⑤独立行政法人放射線医学総合研究所総務部契約課契約第１係　千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１　電話043—206—3014
①24　②X-ray tracking system for respiratory motion 1 Set　③Manufacture　④May／2011　⑤Contract and Property Management Section, National Institute of Radiological Sciences, 4—9—1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi Japan, TEL 043—206—3014

○独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部長　圖師　修一
◎調達機関番号　601　◎所在地番号　08
①24　②軽水炉実機水環境模擬照射装置　１式　③購入等　④６月　⑤独立行政法人日本原子力研究開発機構　契約部　契約第１課　茨城県那珂郡東海村村松４番地49　電話029—282—1122
①24　②高精度照射時間制御型汎用照射設備　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②マススペクトルプレータの購入　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②照射試験炉シミュレータ　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②Na移送設備の製作　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ポンプ試験ループの製作　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②炉内熱流動ナトリウム試験装置の製作・据付　１式　③購入等　④５月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＮＢＴＦ電源用低電圧機器　１式　③購入等　④８月　⑤上記⑤に同じ
①24　②大気中引出しブッシングを有する直流－１ＭＶ絶縁変圧器試験体の製作　１式　③購入等　④５月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＪＴ—60ＳＡクライオスタット胴部用ステンレス板材　１式　③購入等　④７月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＪＴ—60ＳＡ真空容器製作(III)　１式　③購入等　④10月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＪＴ—60ＳＡダイバータカセット配管接続用溶接装置　１式　③購入等　④８月　⑤上記⑤に同じ
①24　②プラズマ着火用高電圧発生回路(I)　１式　③購入等　④９月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＩＴＥＲ　ＣＳ　コイル製作Ｒ＆Ｄ用ジャケット　１式　③購入等　④６月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＩＴＥＲ　ＴＦコイル用ダブルパンケーキ巻線実規模試作　１式　③購入等　④11月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＩＴＥＲ　ＴＦコイル構造物用内側セグメントの実規模試作　１式　③購入等　④11月　⑤上記⑤に同じ
①24　②ＩＴＥＲ　ＴＦコイル構造物用外側セグメントの実規模試作　１式　③購入等　④11月　⑤上記⑤に同じ
Summary
Japan Atomic Energy Agency
①24　②Capsule irradiation facility for the Material research under the LWR irradiation environment 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤Contact point for the notice ; Contract Section 1, Contract Department, Japan Atomic Energy Agency, 4—49, Muramatsu Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken, 319—1184 Japan TEL 029—282—1122
①24　②Hydraulic rabbit irradiation facility 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Master slave manipulator 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Irradiation Test Reactor Simulator 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Construction of the sodium transport equipment 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Construction of the advanced pump test sodium loop 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Manufacture and installation of experimental sodium loop for investigation on reactor vessel thermal-hydraulics 1 set　③Purchase　④May／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Low Voltage Components for NBTF Power Supply 1 set　③Purchase　④August／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Fabrication of a—1MV insulating transformer mockup with a bushing 1 set　③Purchase　④May／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Stainless Steel Plates for the JT—60SA Cryostat Vessel Body 1 set　③Purchase　④July／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Fabrication of the Vacuum Vessel for the JT—60SA (part 3) 1 set　③Purchase　④October／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Welding System for the Pipe Connection of JT—60SA Divertor Cassettes 1 set　③Purchase　④August／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②High Voltage Generation Circuit for Plasma Initiation (I) 1 set　③Purchase　④September／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Manufacture of jackets for ITER CS fabrication R&D 1 set　③Purchase　④June／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Trial manufacturing of double pankake winding for ITER TF coil 1 set　③Purchase　④November／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Trial manufacturing of inboard segment for ITER TF coil structure 1 set　③Purchase　④November／2011　⑤As ⑤mentioned above
①24　②Trial manufacturing of outboard segment for ITER TF coil structure 1 set　③Purchase　④November／2011　⑤As ⑤mentioned above

○国立大学法人長崎大学長　片峰　　茂
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　42
①75　②長崎大学坂本地区(2)の建物清掃　一式　③購入等　④１月　⑤長崎大学病院調達管理課調達班　長崎市坂本１－７－１　電話095—819—7219
Summary
Nagasaki University
①75　②Total Cleaning of Buildings located in Sakamoto Campus (No. 2), Nagasaki University 1 Set　③Require　④January／2012　⑤Supplise Section, Procurement Management Division, Nagasaki University Hospital, 1—7—1 Sakamoto Nagasaki-shi Japan TEL 095—819—7219