
平
成

™
š
年

›
月

™
™
日
金
曜
日

(
号
外
政
府
調
達
第

�
�
号
)

官
報

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 04

１ 掲載日及び調達等件名
\ 平成23年２月18日（号外政府調達第32号・
11・12ページ）「常磐自動車道 交通量計測
設備購入」

] 平成23年２月４日（号外政府調達第23号・
36ページ）「休憩施設における気象情報等提
供に関する番組制作業務」

^ 平成23年２月４日（号外政府調達第23号・
35・36ページ）「東北支社管内道路気象情報
提供業務」

_ 平成23年１月14日（号外政府調達第８号・
119ページ）「東北中央自動車道 白竜湖地
区第二次土質調査」

` 平成23年１月６日（号外政府調達第３号・
72・73ページ）「常磐自動車道 坂元工事」

２ 変更箇所
\ 契約責任者「鹿島 幹男」を「鈴木 辰夫」
に、 ５ \ 「 Contracting Entity : Mikio

Kashima, Director General of Tohoku Re-

gional Head office, East Nippon Express-

way Company Limited」を「Contracting

Entity : Tatsuo Suzuki, Director General of

Tohoku Regional Head office, East Nippon

Expressway Company Limited」にそれぞ
れ変更致します。

] 契約責任者「鹿島 幹男」を「鈴木 辰夫」
に、５_ 業務提案書の提出期限並びに提出
場所及び方法 { 提出期限 「平成23年４
月25日（月）までの休日を除く、毎日、午前
10時00分から午後４時00分まで」を「平成23

年５月10日（火）までの休日を除く、毎日、
午前10時00分から午後４時00分まで」に、７
^ Time limit for the submission of pro-

posals :「4 : 00 P.M. 25 April 2011」を「4 : 00

P.M. 10 May 2011」に、７_ 「Official in

charge of the contract of the procuring

entity : Mikio Kashima, Director General of

Tohoku Regional Head Office, East Nippon

Expressway Company Limited」を「Offi-

cial in charge of the contract of the procur-

ing entity : Tatsuo Suzuki, Director General

of Tohoku Regional Head Office, East Nip-

pon Expressway Company Limited」にそれ
ぞれ変更致します。

^ 契約責任者「鹿島 幹男」を「鈴木 辰夫」
に、５_ 技術提案書の提出期限並びに提出
場所及び方法 { 提出期限 「平成23年４
月25日（月）までの休日を除く、毎日、午前
10時00分から午後４時00分まで」を「平成23

年５月10日（火）までの休日を除く、毎日、
午前10時00分から午後４時00分まで」に、６
b 選定通知の日は「平成23年３月17日（木）
を予定する。」を「平成23年３月31日（木）を
予定する。」に、７^ Time limit for the

submission of proposals : 「4 : 00 P.M. 25

April 2011」を「4 : 00 P.M. 10 May 2011」
に、７_ 「Official in charge of the con-

tract of the procuring entity : Mikio Kas-

hima, Director General of Tohoku Regional

Head Office, East Nippon Expressway

Company Limited」を「Official in charge

of the contract of the procuring entity :

Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku

Regional Head Office, East Nippon Ex-

pressway Company Limited」それぞれ変更
致します。

_ 契約責任者「鹿島 幹男」を「鈴木 辰夫」
に、７_ 「Official in charge of the con-

tract of the procuring entity : Mikio Kas-

hima, Director General of Tohoku Regional

Head Office, East Nippon Expressway

Company Limited」を「Official in charge

of the contract of the procuring entity :

Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku

Regional Head Office, East Nippon Ex-

pressway Company Limited」それぞれ変更
致します。

` 契約責任者「鹿島 幹男」を「鈴木 辰夫」
に、５\ 「Official in charge of the con-

tract of the procuring entity : Mikio Kas-

hima, Director General of Tohoku Regional

Head Office, East Nippon Expressway

Company Limited」を「Official in charge

of the contract of the procuring entity :

Tatsuo Suzuki, Director General of Tohoku

Regional Head Office, East Nippon Ex-

pressway Company Limited」にそれぞれ変
更致します。

Ĉ 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る。

D̂ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。本工事では、受発注者間の双務性
の向上とともに、契約変更等における協議の
円滑化を図るため、契約後受発注者間の協議
により総価契約の内訳として単価等を合意す
ることとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契
約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単
価合意方式実施要領の解説」（http://www.

cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/

soukakeiyaku/index.htm参照）に基づき行
うものとする。
総価契約単価合意方式の実施にあたって

は、単価等を個別に合意する方式（以下「単
価個別合意方式」という。）によることとする。
なお、協議開始から14日以内に「単価個別合
意方式」による単価合意が成立しなかった場
合は、「単価包括合意方式」にて行うものとす
る。

２ 競争参加資格
\ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。

] 中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）に
おける鋼橋上部工事に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること（会社更生法（平成
14年法律第154号）に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法（平
成11年法律第225号）に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、中部地方整備局長が別に定め
る手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。）。

^ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
]の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

_ 平成８年度以降に元請けとして、ÊからÍ

に掲げる基準をすべて満たす鋼橋を製作・架
設工した実績を有すること。なお、ÊからÍ

は同一工事であること（共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る（乙型にあっては分担工事の実
績に限るものとし、出資比率は問わない）。
但し、同一橋梁で、製作と架設が別発注工事
の場合は、同一橋梁の根拠を提出することで
同一工事と認める。なお、入札説明書に示す
ものに係る実績である場合にあっては、評定
点合計が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 23年４月 22日

支出負担行為担当官
中部地方整備局長 富田 英治

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23

〇第１号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 平成23年度伊豆縦貫大場高架橋鋼
上部工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所 静岡県三島市大場
_ 工事内容 工事延長 Ｌ＝227N ６径間
連続非合成少数鈑桁橋 鋼重Ｗ＝約640ｔ
橋長Ｌ＝227•0N（2＠35•5＋45•0＋3＠37•0N）

` 工期 契約締結日の翌日から平成25年３月
25日まで

a 使用する主要な資機材 鋼材 約640ｔ、
コンクリート 約1¶070‚、鉄筋 約180ｔ

b 本工事は、「建設工事に係る資源の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。

c 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式の
うち、品質確保のための体制、その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式（標準
型Ò型）の試行工事である。

d 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事であ
る。

e 本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。
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