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コンピューター製品及びサービスの調達予定の公示

平成23年度当初において判明している80万ＳＤＲ超のコンピューター製品及びサービスの調達に係
る入札公告（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載
されていない調達であっても、年度途中において80万ＳＤＲ超となるものがあり得ます。
平成 23年４月 27日 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 契約部長 星子 研二

同種工事の実績及びその他構成員の実績が
国土交通省が発注した工事のうち入札説明書
に示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定点合計が入札説明書に示す
点数未満であるものを除く。

` 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術
者（以下「配置予定技術者」という。）を当該
工事の現地での架設据付期間に専任で配置で
きること。
æ １級土木施工管理技士、２級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。

ç 平成８年度以降に元請として架設据付を
行い完成し、引渡しが完了した上記_Êか
らÌまでの要件をすべて満たす同種工事の
経験（以下「同種工事の経験」という。）を
有する者であること（共同企業体構成員と
しての経験は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る。）。
同種工事の経験が国土交通省の発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る経
験である場合は、工事成績評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除
く。

è 配置予定技術者が、監理技術者の場合は、
監理技術者資格者証及び監理技術者講習修
了証を有する者であること。

é 配置予定技術者（及びその他構成員の配
置予定技術者）については、直接的かつ恒
常的な雇用関係（申請書及び資料の提出期
限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）があ
ること。
なお、経常ＪＶにあっては、構成員のうち
の１社が上記æからéまでの基準をすべて満
たす配置予定技術者を当該工事の現地での架
設据付期間に専任で配置できるとともに、そ
の他の構成員も主任技術者を当該工事の現地
での架設据付期間に専任で配置できること。
また、申請書及び資料の提出時に配置予定
技術者の候補者を特定できない場合は、複数
の候補者とすることができるが、上記の基準
を満たすことが確認できない候補者がいた場
合は、その候補者以外の者を配置予定技術者
とすることで競争参加資格を認めるものとす
る。

aからĈまでは、第１号１bからD̂までに同じ。
３ 総合評価に関する事項
\ 入札に関する事項
æ 「工事目的物の性能・機能の向上に関す
る事項」及び「社会的要請の対応に関する
事項」を評価項目とし、具体的には以下の
とおりである。

Ê 鋼橋の耐久性の確保、向上に資する工
場製作等における工夫とその効果（溶
接・材料・試験等）

Ë 現場打ちコンクリート床版の品質の確
保、向上に資する工夫とその効果

Ì 周辺環境対策の工夫とその効果
çは第１号３\çに同じ。
è 総合評価の方法は、次の要件に該当する
者のうち、下記]によって得られる標準点
と入札参加者それぞれの提案の評価による
加算点の合計を入札価格で除した数値（以
下「評価値」という。）の最も高い者を落札
者とする。
Ê 入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。

Ë 上記æ及びçの内容が適正であるこ
と。

Ì 評価値が標準点を予定価格で除した数
値を下回らないこと。

] 提案について
æ 入札説明書に記載された要求要件を実現
できると認められる場合には、標準点とし
て100点を与えるものとし、「鋼橋の耐久性
の確保、向上に資する工場製作等における
工夫とその効果（溶接・材料・試験等）」、
「現場打ちコンクリート床版の品質の確
保、向上に資する工夫とその効果」及び「周
辺環境対策の工夫とその効果」についての
評価の配点は、それぞれ20：20：10とし、
指定テーマの得点（素点）の合計点を技術
評価点とする。

çは第１号３]çに同じ。
^ 上記\において、評価値の最も高い者が２
人以上あるときは、くじ引きにより落札者を
決定する。

_ 技術提案の履行に関する事項 受注者の責
により、入札に係る技術提案内容が履行され
ない場合は、技術提案内容に対して、工事成
績評定点を最大10点減点する。
また、契約違反として取り扱う場合がある。

４ 入札手続等
\から_までは、第１号４\から_までに同じ。
` 入札書の提出方法及び入札・開札の日時並
びに場所 入札書は、電子入札システムによ
り提出すること。ただし、紙入札方式による
場合は、書面により持参又は郵送（書留郵便
に限る。）すること。
æからèまでは、第１号４`æからèまでに
同じ。

é 開札は、平成23年８月８日午後２時30分
近畿地方整備局総務部契約課入札室にて
行う。

５ その他
\から^までは、第１号５\から^までに同じ。
_ 落札者の決定方法 上記３\èに定める評
価値の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適
合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき又はその者と契約を締結すること
が公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ
があって著しく不適当であると認められると
きは、予定価格の制限の範囲内で発注者の定
める最低限の要求要件をすべて満たして入札
した他の者のうち、評価値の最も高い者を落
札者とすることがある。

`からÊまでは、第１号５`からÊまでに同じ。
F̂ 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

Ĝ 一般競争参加資格の認定を受けていない者
の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資格
の認定を受けていない者も、上記４^により
申請書及び資料を提出することができるが、
競争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格
の確認を受けていなければならない。

Ĥ 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\,],`,a the same with notice above

(No. 1)

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work of the Superstructure of Steel of

overpass for Nakamati in Yamato-Gose-

Road

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :
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入札公告（建設工事）の訂正

次のとおり訂正します。
平成 23年４月 27日

支出負担行為担当官
北陸地方整備局長 前川 秀和

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15

〇第１号
１ 掲載日
平成23年４月６日（号外政府調達第64号）

２ 訂正内容
24ページ４段目上から35行目中
「_ 工事内容

工事延長 Ｌ＝455N

ＰＣ12径間連続中空床版橋（固定支保工
架設）
ＰＣホロースラブ製作工 １式
支保工 １式
架設工 １式
支沓工 １式
附属物工 １式
橋台躯体工（胸壁部）１式」

を
「_ 工事内容

工事延長 Ｌ＝455ｍ
ＰＣ12径間連続中空床版橋（固定支保工
架設）
ＰＣホロースラブ製作工 １式
支保工 １式
架設工 １式」

に訂正します。
24ページ４段目上から45行目中「` 工期
契約締結日の翌日から平成25年１月31日まで」
を「` 工期 契約締結日の翌日から平成24年
12月28日まで」に訂正します。
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