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` 配置予定監理技術者の確認 落札者決定
後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技
術者等の専任制違反の事実が確認された場
合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものと
して承認された場合の外は、申請書の差し替
えは認められない。

a 専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、監理
技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある。

b 手続における交渉の有無 無
c 契約書作成の要否 要
d 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無

e 工事説明会を行う。
Ĉ 入札書（施工体制の確認に係る部分に限
る。）のヒアリングを実施するとともに、ヒア
リングに際して追加資料の提出を求めること
がある。

D̂ 技術提案及び標準案に基づく施工計画の採
否については、競争参加資格の確認の通知に
併せて通知する。
なお、競争参加資格の確認の通知において、
技術提案に基づく施工計画により競争参加資
格を認められた者は、当該提案に基づく入札
を行い、標準案に基づく施工計画により競争
参加資格を認められた者は、標準案に基づく
入札を行うことを条件とし、これに違反した
入札は無効とする。

Ê 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

F̂ 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資格
の決定を受けていない者も上記４^により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格
の確認を受けていなければならない。

Ĝ 受注者の責めにより、提案された技術提案
を遵守することができない場合は、提案の達
成率に応じて工事成績評定点から減点する。

Ĥ 本工事について、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合には、工事完了後
に行う工事コスト調査に係る資料を公表す
る。

Î 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yukinori Oouchi, Direc-

tor of Obihiro Development and Construc-

tion Department, Hokkaido Regional De-

velopment Bureau, Ministry of Land, Inf-

rastructure, Transport and Tourism

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work of The Sin Takarahama Tunnel

Kita, Rute 336, Hiroo Town, Hokkaido, Ja-

pan

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

12 : 00 p.m. 28 November 2011

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 p.m. 26

January 2012 (tenders brought with 12 : 00

p.m. 26 January 2012 or submitted by mail

12 : 00 p.m. 26 January 2012)

a Contact point for tender documentation :

Souichi Yasuda, Senior Officer of Contracts

Division, Contracts Division, Obihiro Devel-

opment and Construction Department,

Hokkaido Regional Development Bureau,

Ministry of Land, Infrastructure, Transport

and TourismWest 4, South 8, Obihiro, Hok-

kaido 080`8585, Japan, TEL 0155`24`

2903

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり指名競争入札に付します。
平成 23年 10月 25日

支出負担行為担当官
中国地方整備局長 戸田 和彦

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34

１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 鳥取西道路野坂川橋鋼上部工事
（電子入札対象案件）

^ 工事場所 鳥取県鳥取市嶋地内
_ 工事内容
工事延長 Ｌ＝176N

【野坂川橋】
鋼４径間連続非合成少数鈑桁橋

橋長Ｌ＝176N（支間長：42•2N＋52•0N＋
44•0N＋36•2N）Ｗ＝660ｔ
鋼橋上部 １式
工場製作工 １式
工場製品輸送工 １式
鋼橋架設工 １式
床版工 １式
横桁巻立工 １式
橋梁付属物工 １式
鋼橋足場等設置工 １式
仮設工 １式

` 工期 契約締結の翌日から平成25年10月31

日まで
a 使用する主要な資機材 生コンクリート
約1•2千‚ 鋼材（鋼板）約6•0百トン

b 工事実施形態
{ 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（標準型（Ó型））の適用工事のうち、
品質確保のための体制その他の施工体制の
確保状況を確認し、施工内容を確実に実現
できるかどうかについて審査し、評価を行
う施工体制確認型総合評価落札方式の試行
工事である。

| 本工事は、競争参加資格確認申請書（以
下「申請書」という。）を提出した者のうち、
一次審査の審査評価点合計が上位の者に限
り、二次審査に必要な書面の提出を求める
段階選抜方式の試行工事である。

} 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約後受発注者
間の協議により総価契約の内訳として単価
等を合意することとする。

~ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
であり、詳細は特記仕様書による。

� 本工事は、低入札価格調査制度調査対象
工事について、現場にモニターカメラの設
置（施工状況の把握）及び発注者の指定す
る不可視部分の施工に関するビデオを撮影
し、発注者への提出を実施する試行工事で
ある。

５ その他
\ 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

] 入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金 納付（保管金の取扱店 日
本銀行帯広代理店）。ただし、利付国債の提
供（保管有価証券の取扱店 日本銀行帯広
代理店）又は銀行等の保証（取扱官庁 北
海道開発局帯広開発建設部）をもって入札
保証金の納付に代えることができる。また、
入札保証保険契約の締結を行い、又は契約
保証の予約を受けた場合は、入札保証金を
免除する。
イ 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日
本銀行帯広代理店）。ただし、利付国債の提
供（保管有価証券の取扱店 日本銀行帯広
代理店）又は金融機関若しくは保証事業会
社の保証（取扱官庁 北海道開発局帯広開
発建設部）をもって契約保証金の納付に代
えることができる。また、公共工事履行保
証証券による保証を付し、又は履行保証保
険契約の締結を行った場合は、契約保証金
を免除する。

^ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽
の記載をした者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

_ 契約締結後のＶＥ提案 契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。提案が適正と認められた場合に
は、設計図書を変更し、必要があると認めら
れる場合には請負代金額の変更を行うものと
する。詳細は特記仕様書等による。
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