㈐　ＮＡＴＭによるトンネル内空断面積（覆工後の内空断面積）60㎡以上であること（トンネル内空断面積（覆工後の内空断面）60㎡以上の施工実績は、非常駐車帯部を除く。）。
㈑　施工延長400m以上であること。
㈒　最小土被り（坑口部を除く）20m以下であること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記、同種工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が地方整備局の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が入札説明書に示す点数未満であるもの又は工事成績評定の通知を受けていないものを除く。
⑥から⑵までについては第１号⑥から⑵までに同じ。
3　総合評価に関する事項等
⑴から⑴㈑②までについては第１号⑴から⑴㈑②までに同じ。
③　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値（以下「基準評価値」という。）に対して下回らないこと。
㈑　評価方法
①　標準点　当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。
②　施工体制評価点及び加算点　③の評価項目について、施工体制評価点及び加算点を与える。
③　評価項目及び得点配分　評価項目（①～⑨）毎に評価を行い、①及び②における評価点の合計点を施工体制評価点とし、③～⑨における評価点の合計点を加算点とする。
○評価項目及び評価項目毎の配点（合計90点）
◆施工体制（施工体制評価点）
①　品質確保の実効性：15点（３段階評価）
②　施工体制確保の確実性：15点（３段階評価）
◆工事目的物の性能・機能に関する事項
③　品質の向上
③－１　耐久性の向上
・覆工コンクリートの充填性、剥落及びひび割れ抑止等に関する耐久性向上対策（ひび割れ発生スパン数及び施工の確実性（施工実績）の確認）：24点（25段階評価）
③－２　出来映えの向上
・周辺環境と調和がとれた面壁コンクリートの出来映えの向上：６点（５段階評価）
◆社会的要請に関する事項
④　環境の維持
・トンネル掘削等に伴う、河川への水質汚濁対策（ＰＨ、ＳＳ）：４点（５段階評価）
⑤　交通の確保
・工事車両による農道への影響を低減させる対策：３点（３段階評価）
⑥　省資源対策またはリサイクル対策
・脱水ケーキの有効利用及び型枠等の省資源対策：２点（３段階評価）
◆総合的なコストに関する事項及び施工計画
⑦　出来形管理基準の向上
・覆工コンクリートの出来形管理基準の向上（高さ：内高）：４点（５段階評価）
・覆工コンクリートの出来形管理基準の向上（幅：全幅）：４点（５段階評価）
・覆工コンクリートの出来形管理値の提案（ずれ：打継ぎ目地部）：４点（５段階評価）
⑧　施工上配慮すべき事項
・地山掘削に関する配慮すべき事項：４点（３段階評価）
⑨　契約後ＶＥにつながる基本的な考え方
・契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなくコスト縮減が可能となる技術提案につながる基本的な考え方：５点（６段階評価）
⑶から⑷までについては第１号⑶から⑷までに同じ。
4　入札手続等
⑴　担当部局　〒812―0013 福岡市博多区博多駅東２丁目10番７号福岡第二合同庁舎　九州地方整備局総務部契約課契約第一係　電話092―471―6331㈹（内線2527）
⑵から⑸①㈠までについては第１号⑵から⑸①㈠までに同じ。
②　開札の日時及び場所
平成24年２月15日15時30分
〒812―0013 福岡市博多区博多駅東２丁目10番７号福岡第二合同庁舎　九州地方整備局総務部契約課入札室
⑹については第１号⑹に同じ。
5　その他
⑴から⑭までについては第１号⑴から⑭までに同じ。
6　Summary
⑴ and ⑵　the same above notice no. 1
⑶　Subject matter of the contract : Construction work for establishment of The Tashiro dai1 Tunnel Kyushu Cross Expressway
⑷ and ⑸　the same above notice no. 1
⑹　Contact point for tender documentation : The Contract Division, Kyusyu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―10―7, Hakataeki-Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, 812―0013, Japan, TEL 092 (471) 6331 EX. 2527

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成23年11月４日
支出負担行為担当官
中国四国防衛局長　辰己　昌良

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　34
○第16号
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　岩国飛行場（H23）整備格納庫(B)新設電気工事（その２）（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　山口県岩国市（米軍岩国基地内）
⑷　工事内容
・整備格納庫新設　鉄骨造１階建て／鉄筋コンクリート造２階建て／鉄筋コンクリート造１階建て
延面積　約8,290㎡×１棟
・消火ポンプ室新設　鉄筋コンクリート造１階建て
延面積　約110㎡×１棟
・屋根付きパッド新設　鉄筋コンクリート造１階建て
延面積　約９㎡×１棟
・倉庫新設　鉄筋コンクリート造１階建て
延面積　約５㎡×２棟
・発電機室新設　鉄筋コンクリート造１階建て
延面積　約100㎡×１棟
上記に係る付帯電気工事　一式
・周波数変換装置　一式
周波数変換装置（静止型）（屋内型）200kVA―２台（整備格納庫）
周波数変換装置（静止型）（屋内型）100kVA―１台（整備格納庫）
周波数変換装置（静止型）（屋外型）90kVA―11台（整備格納庫駐機場エリア）
・構内外線設備工事　一式
・詳細図等作成業務（整備格納庫、消火ポンプ室、屋根付きパッド、倉庫、発電機室、整備格納庫駐機場エリアを除く構内外線設備工事）一式
⑸　工期　平成26年３月14日まで
⑹　使用する主要な資機材
動力設備：動力制御盤等　一式、
受変電設備：高圧屋外キュービクル　一式
周波数変換装置（静止型）（屋内型）200kVA―２台
周波数変換装置（静止型）（屋内型）100kVA―１台
周波数変換装置（静止型）（屋外型）90kVA―11台