7　Summary
⑴　Official in charge of the contract of the procuring entity : Yasuo Inokuma, Director General of Nagoya Branch, Central Nippon Expressway Company Limited.
⑵　Classification of the products to be procured by Cost-on system : 5
⑶　Subject matter of the contract : Procuring rubber pole by Cost-on system, not purchasing directly.
⑷　Bid for this contract is used by Reverse Auction
⑸　Due date for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 4 : 00 P.M. 23 January 2012
⑹　Time and date for the Reverse Auction : 2 : 30 P.M.～3 : 00 P.M. 13 February 2012
⑺　The language used for application and inquiry shall be Japanese
⑻　Contact point for tender documentation : Assistant Manager of Contract Team, Corporate Department, Nagoya Branch, Central Nippon Expressway Company Limited. 2―18―19, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, 460―0003 Tel. 052―222―1447

入札公告の変更

平成23年11月15日（号外政府調達第214号・10～11ページ目）掲載の入札公告の訂正について次のとおり変更いたします。
平成23年12月1日
独立行政法人物質・材料研究機構
契約担当役　総務部門総務部参事役
真明　俊宏
◎調達機関番号　513　◎所在地番号　08
○第25号
3⑷中「入札書の受領期限　平成23年12月2日20時00分」を「入札書の受領期限　平成23年12月14日20時00分」に変更いたします。
3⑸中「開札の日時及び場所　平成23年12月5日14時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室」を「開札の日時及び場所　平成23年12月15日17時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室」に変更いたします。
○第26号
3⑷中「入札書の受領期限　平成23年11月30日20時00分」を「入札書の受領期限　平成23年12月14日20時00分」に変更いたします。
3⑸中「開札の日時及び場所　平成23年12月1日14時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区1階小セミナー室」を「開札の日時及び場所　平成23年12月15日15時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室」に変更いたします。
○第27号
3⑷中「入札書の受領期限　平成23年11月30日20時00分」を「入札書の受領期限　平成23年12月14日20時00分」に変更いたします。
3⑸中「開札の日時及び場所　平成23年12月1日17時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室」を「開札の日時及び場所　平成23年12月15日16時00分　独立行政法人物質・材料研究機構千現地区入札室」に変更いたします。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
平成23年12月1日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　徳山日出男
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　掲載日
平成23年10月14日付（号外政府調達第193号3ページ）
2　訂正内容
3⑸「平成23年12月14日16時00分」を「平成23年12月16日16時00分」に、3⑹「平成23年12月15日11時15分」を「平成23年12月19日11時15分」に、5⑺「Time-limit for Tender : 16 : 00 14 December, 2011」を「Time-limit for Tender : 16 : 00　16 December, 2011」にそれぞれ訂正します。

入札公告の訂正

平成23年12月1日
独立行政法人都市再生機構
総務人事部担当部長　横山　和彦
◎調達機関番号　599　◎所在地番号　14
1　掲載日　平成23年10月27日（号外政府調達第202号8ページ～9ページ）
2　訂正内容
第1号1⑷借入期間「平成24年9月1日から平成29年8月31日まで」を「平成24年9月1日から平成29年3月31日まで」に、5⑷「Lease period : From 1 September, 2012 through 31 August, 2017」を「Lease period : From 1 September, 2012 through 31 March, 2017」に訂正します。

入札公告の取消

次のとおり一般競争入札に付します。
平成23年12月1日
独立行政法人
国立精神・神経医療研究センター
総長　樋口　輝彦
◎調達機関番号　613　◎所在地番号　13
平成23年10月24日付（号外政府調達第199号・12ページ）掲載の1⑵①「タンパク解析質量分析装置賃貸借　1式」を取り消します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成23年12月1日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長　吉永　清人
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　14
○第28号
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　東京港中央防波堤内側地区岸壁（－9m）築造工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　東京都江東区青海地先
千葉県富津市新富　製作ヤード
⑷　工事内容　本工事は、東京港中央防波堤内側地区岸壁（－9m）整備のため、海上地盤改良工、基礎工、本体工、裏込工、仮設工を施工するものである。
⑸　工期　契約締結日から平成24年9月20日まで（指定部分工期：平成24年8月10日まで）
⑹　本工事は、入札時に「企業の高度な技術力［VE提案等の技術提案］及び［工事全般の施工計画］」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札時VE（総合評価落札方式）の試行工事であるとともに、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、入札時VE方式（総合評価落札方式）の提案範囲を除くものとする。
⑺　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提出するものとする。
⑻　本工事は、本工事の競争参加資格を有すると認められた者に対し、見積参考資料（金抜き設計書）を開示する試行工事である。
⑼　本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、当該工事成績評定通知の通知月から起算して1年間に行われる関東地方整備局（港湾空港関係）の発注する工事の入札において、総合評価落札方式の評価点等を減じる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則適用外とする。
⑽　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局（港湾空港関係）が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。（詳細は入札説明書による。）
⑾　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して実施する工事完成後の工事コスト調査において、工事コスト調査結果の内容と、低入札価格調査時の重点調査の内容が著しく乖離した場合においては、施工体制台帳の確認やヒアリング等を実施し、乖離理由を検討したうえで、場合によっては工事成績評定を減じる試行対象工事である。