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^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work for establishment of The Kamae

Tunnel north Higashi-Kyushu Expressway

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 P.M. 19 March 2012

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 P.M.

(noon) 10 May 2012 (tenders bring with

12 : 00 P.M. (noon) 10 May 2012 Or submit-

ted by mail 12 : 00 P.M. (noon) 10 May 2012)

a Contact point for tender documentation :

The Contract Division, Kyusyu Regional

Development Bureau, Ministry of Land, Inf-

rastructure, Transport and Tourism, 2`

10`7, Hakataeki-Higashi, Hakata-ku, Fu-

kuoka-shi, 812`0013, Japan, TEL 092 (471)

6331 EX. 2534

〇第２号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 宮崎218号 蔵田第一トンネル新
設工事

^ 工事場所 宮崎県延岡市北方町蔵田地先
_ 工事内容
構造形式：ＮＡＴＭ
延長：Ｌ＝756N

幅員：ｗ＝12•0N

` 工期 契約締結の翌日～平成26年５月31日
a 使用する主要な資機材
コンクリート：約13¶000‚

鋼材：約270ｔ
bからĴまでについては第１号bからĴまでに
同じ。

K̂ 本工事は、発注者の工事に対する品質確保
の取り組みを強化するため、「施工プロセスを
通じた検査」を実施する試行対象工事であり、
中間前払いに代わり、短い間隔で出来高に応
じた部分払や設計変更協議を実施する「出来
高部分払方式」を採用する。

L̃については第１号C̃に同じ。
２ 競争参加資格
\ 次に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
{から~までについては第１号{から~まで
に同じ。

� 平成９年度以降に、元請けとして次に掲
げるÊ～Ìの要件を満たす同種工事の施工
実績を有すること（共同企業体の構成員と
しての実績は、出資比率が20％以上の場合
のものに限る。）。ただし、Ê～Ìは同一工
事とする。
Ê ＮＡＴＭによるトンネル内空断面積
（覆工後の内空断面積）60fl以上である
こと（トンネル内空断面積（覆工後の内
空断面）60fl以上の施工実績は、非常駐
車帯部を除く。）。

Ë 施工延長600N以上であること。
Ì 最小土被り（坑口部を除く）20N以下
であること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
すべての構成員が上記、同種工事の施工実
績を有すること。
なお、当該実績が地方整備局の発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が入札説明書に示す点数未満
であるもの又は工事成績評定の通知を受け
ていないものを除く。

�から„までについては第１号�から„まで
に同じ。

４ 入札手続等
\ 担当部局 〒812`0013 福岡市博多区博多
駅東２丁目10番７号福岡第二合同庁舎 九州
地方整備局総務部契約課契約第二係 電話
092`471`6331d（内線2532）

]から`{までについては第１号]から`{ま
でに同じ。
| 開札の日時及び場所
平成24年５月15日10時00分
〒812`0013 福岡市博多区博多駅東２丁
目10番７号福岡第二合同庁舎 九州地方整
備局総務部契約課入札室

aについては第１号aに同じ。
５ その他
\からĜまでについては第１号\からĜまでに
同じ。

６ Summary

\ and] is the same above notice No. 1

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion work for establishment of The Kurata

Tunnel route 218 in Miyazaki Prefecture

_ and` is the same above notice No. 1

a Contact point for tender documentation :

The Contract Division, Kyusyu Regional

Development Bureau, Ministry of Land, Inf-

rastructure, Transport and Tourism, 2`

10`7, Hakataeki-Higashi, Hakata-ku, Fu-

kuoka-shi, 812`0013, Japan, TEL 092 (471)

6331 EX. 2532

〇第３号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 福岡208号 塩塚川橋上部工工事
^ 工事場所 福岡県柳川市大和町～柳川市三
橋町

_ 工事内容
橋梁形式：鋼３径間連続箱桁橋
橋長：Ｌ＝232N

] 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
なお、建設業法第26条第３項及び建設業法
施行令第27条第１項に該当する場合は、当該
技術者は専任でなければならない。
{については第１号{に同じ。
| 平成９年度以降に、上記\�に掲げる同
種工事の経験を有する者であること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
構成員のいずれか１人の主任（監理）技術
者が同種工事の経験を有していればよい。
なお、当該実績が地方整備局の発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が入札説明書に示す点数未満
であるもの又は工事成績評定の通知を受け
ていないものを除く。
さらに、当該実績が、工期１年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間、
工期１年以上の工期の工事にあっては６ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。

}については第１号}に同じ。

３ 総合評価に関する事項等
\からË|までについては第１号\からË|ま
でに同じ。
} 評価項目及び得点配分 評価項目（{～
‚）毎に評価を行い、{及び|における評
価点の合計点を施工体制評価点とし、}～
‚における評価点の合計点を加算点とす
る。
〇評価項目及び評価項目毎の配点（合計90

点）
◆施工体制（施工体制評価点）
{ 品質確保の実効性：15点（３段階
評価）

| 施工体制確保の確実性：15点（３
段階評価）

◆工事目的物の性能・機能に関する事項
} 品質の向上
・覆工コンクリートの充填性、剥落
及びひび割れ抑止等に関する耐久
性向上対策

}`１ ひび割れ発生スパン数：10

点（11段階評価）
}`２ 施工方法：20点（21段階評
価）

◆社会的要請に関する事項
~ 環境の維持
~`１ 粉塵等対策
・トンネルズリ運搬時の茶畑及び
運搬路沿線の住民に対する粉塵
等対策：６点（７段階評価）

~`２ 水質汚濁対策
・トンネル掘削等に伴う、河川へ
の水質汚濁対策：３点（４段階
評価）

� 交通の確保
・トンネルズリ運搬時の一般交通へ
の影響を低減させる対策：６点
（７段階評価）

◆総合的なコストに関する事項及び施工
計画
� 出来形管理基準の向上
・覆工コンクリートの出来形管理基
準の向上対策：10点（11段階評価）

‚ 契約後ＶＥにつながる基本的な考
え方：５点（６段階評価）
・契約締結後、設計図書に定める工
事目的物の機能、性能等を低下さ
せることなくコスト縮減が可能と
なる技術提案につながる基本的な
考え方

Ìから_までについては第１号Ìから_までに
同じ。
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