①15, 28　②Telemetering Equipment (Hinogawa Station and the others), 1 set　③purchase　④July／12　⑤as⑤mentioned above　⑥as⑥mentioned above
①15, 28　②Telemetering Equipment (Kamishima Station and the others), 5 Quantity　③purchase　④July／12　⑤as⑤mentioned above　⑥as⑥mentioned above
①15, 28　②Digital Telephone Exchange Equipment (Izumo Station and the others), 1 set　③purchase　④July／12　⑤as⑤mentioned above　⑥as⑥mentioned above
①15, 28　②IP Transmission Equipment (Hamada Station and the others), 1 set　③purchase　④August／12　⑤as⑤mentioned above　⑥as⑥mentioned above

○分任支出負担行為担当官　中国地方整備局鳥取河川国道事務所長　田中　　衛
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　32
①15、28　②多重装置（郡家局外）一式　③購入等　④９月　⑤中国地方整備局鳥取河川国道事務所　鳥取県鳥取市田園町４－400　電話0857―22―8435　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に紹介すること。
Summary
Tottori Office of River and National Highway, Chugoku Regional Development Bureau
①15, 28　②Multiplex Equipment (Kouge Station and the others), 1 set　③purchase　④September／12　⑤Tottori Office of River and National Highway, Chugoku Regional Development Bureau, 4―400 Denen-cho, Tottori-Shi, Tottori-Ken TEL 0857―22―8435　⑥Restrictions under existing function

○分任支出負担行為担当官　中国地方整備局福山河川国道事務所長　藤原　武夫
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　34
①15、28　②テレメータ装置（大谷山局外）一式　③購入等　④８月　⑤中国地方整備局福山河川国道事務所経理課契約係　広島県福山市三吉町４－４－13　電話084―923―2621　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
Summary
Fukuyama Office of River and Natational Highway, Chugoku Regional Development Bureau
①15, 28　②Telemetering Equipment (Ootaniyama Station and the others), 1 set　③purchase　④August／12　⑤Fukuyama Office of River and Natational Highway, Chugoku Regional Development Bureau, 4―4―13 Miyoshi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima-ken TEL 084―923―2621　⑥Restrictions under existing function

○支出負担行為担当官　四国地方整備局長　川﨑　正彦
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　37
①15、28　②多重無線装置　一式　③購入等　④６月　⑤四国地方整備局総務部契約課購買係　香川県高松市サンポート３番33号　電話087―851―8061　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①上記①に同じ　②ＩＰ電話交換装置　一式　③上記③に同じ　④上記④に同じ　⑤上記⑤に同じ　⑥上記⑥に同じ　⑦上記⑦に同じ
Summary
Shikoku Regional Development Bureau
①15, 28　②Multiplex Communication Equipment, 1 set　③purchase　④June　⑤Contract Division, General Affairs Department, Shikoku Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 3―33 Sunport, Takamatsu-Shi, Kagawa-Ken 760―8554 Japan. TEL 087―851―8061　⑥Restrictions under existing function
①as①mentioned above　②Manufacturing of IP Telephone Switchboad, 1 set　③as③mentioned above　④as④mentioned above　⑤as⑤mentioned above　⑥as⑥mentioned above

○支出負担行為担当官　九州地方整備局長　中嶋　章雅
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　40
①15、28　②多重無線通信装置（三の岳局外）４台　③製造等　④７月上旬　⑤九州地方整備局企画部情報通信技術課通信ネットワーク係　福岡県福岡市博多区博多駅東２―10―７　ＴＥＬ092―471―6331　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②多重無線通信装置（湯之局外）４台　③製造等　④７月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②多重無線通信装置（土々呂局外）２台　③製造等　④７月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②多重無線通信装置（竹田局外）２台　③製造等　④７月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②多重無線通信装置（御船局外）２台　③製造等　④７月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②遠方監視制御装置（大分局外）31台　③製造等　④７月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②情報変換装置（吉井局外）５台　③製造等　④７月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②情報伝送装置（東福岡局外）７台　③製造等　④７月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②情報伝送装置（宮崎局外）３台　③製造等　④７月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、28　②電話交換装置（垂水局外）２台　③製造等　④７月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
Summary
Kyushu Regional Development Bureau
①15, 28　②Multiplex Radio Communication Equipment, Quantity 4　③purchase　④The early in July　⑤Communication Network Section, Information and Communication Engineering Affairs Division, Planning Department, Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―10―7, Hakataeki-higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken TEL092―471―6331　⑥Restrictions under existing function
①15, 28　②Multiplex Radio Communication Equipment, Quantity 4　③purchase　④The early in July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Multiplex Radio Communication Equipment, Quantity 2　③purchase　④The early in July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Multiplex Radio Communication Equipment, Quantity 2　③purchase　④The early in July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Multiplex Radio Communication Equipment, Quantity 2　③purchase　④The early in July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Remote Supervisory Control Equipment, Quantity 31　③purchase　④The early in July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Information Converter Equipment, Quantity 5　③purchase　④The middle of July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Information Transmission Equipment, Quantity 7　③purchase　④The middle of July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②Information Transmission Equipment, Quantity 3　③purchase　④The middle of July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned
①15, 28　②The Call Signal Equipment (Voice over IP), Quantity 2　③purchase　④The middle of July　⑤as⑤mentioned　⑥as⑥mentioned