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２）Have been approved to have a qualifi-

cation of Údevelopment of softwareÙ in

Úrendering of serviceÙ, before the bid op-

ening and who are also assigned as the

grade A or B in evaluating of the Tender

Eligibility Investigations for the Fiscal

Years 2012, 2013 and 2014 Commodity

Purchase. If the bidder does not have a

Competition Participation Qualification,

he or she must apply to it as soon as pos-

sible. Contact point for the application of

the Qualification is as follows, Account-

ing & Contract Division, Finance Depart-

ment, Honshu-Shikoku Bridge Express-

way Company Limited, 4`1`22, Onoe-

dori, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 651`

0088, Japan. TEL 078`291`1035

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 24年８月 30日

支出負担行為担当官
関東地方整備局長 下保 修

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11

〇第１号
１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 圏央道吉岡９号橋上部工事（電子
入札対象案件）

^ 工事場所 千葉県成田市吉岡地先
_ 工事内容 鋼３径間連続少主鈑桁橋（３主
桁）橋長 Ｌ＝107N 支間長 31•2N＋
43•0N＋31•2N 幅員 13•45～16•2N 床版
支間長 5•3～6•9N 工場製作工 約531ｔ
工場塗装工 約6¶590fl 工場製品輸送工
１式 架設工 １式 現場塗装工 約370fl

支承工 １式 合成床版工 約3¶360fl

橋梁付属物工 １式 鋼橋足場等設置工 １
式 仮設工 １式

` 工期 契約締結の翌日から平成26年３月25

日まで。
a 使用する主要な資機材 鋼材 約531ｔ
b 本工事は、入札時にＶＥ提案として「曲線・
バチ形状を有する橋梁架設時の架設精度の確
保に係わる具体的な配慮事項」を受け付ける
とともに、「工事全般の施工計画」を求め、価
格と価格以外の要素を総合的に評価して落札
者を決定する入札時ＶＥ（総合評価落札方式）
の試行工事である。また、品質確保のための
体制その他の施工体制の確保状況を確認し、
施工内容を確実に実現できるかどうかについ
て審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価落札方式の試行工事である。また、本工事
は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付
ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

c 本工事は資料提出、入札等を電子入札シス
テムで行う対象工事である。ただし、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承
諾を得て紙入札方式に代えるものとする。ま
た、紙入札の承諾に関しては関東地方整備局
総務部契約課に承諾願を提出するものとす
る。

d 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律（平成12年法律第104号）に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の
再資源化等の実施が義務付けられた工事であ
る。

e 本工事は、競争参加資格確認資料の作成に
あたり設計業務成果を閲覧に供する試行工事
である。なお、閲覧の対象者は本工事の入札
参加希望者であり入札説明書を入手した者と
する。（閲覧方法等の詳細は入札説明書によ
る。）

Ĉ 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65

点未満であった場合、当該工事成績評定通知
書の通知月から起算して１年間に行われる関
東地方整備局（港湾空港関係を除く。）の発注
する工事の入札において、総合評価落札方式
の加算点等を減ずる試行対象工事である。た
だし、事故減点は原則適用外とする。

D̂ 本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する場合においては、入札日から
過去２年以内に70点未満の工事成績評定を通
知された関東地方整備局が発注し完成した工
事がある者に対して、現場代理人と監理技術
者の兼務を認めないこととする試行対象工事
である。なお、５．cで定める監理技術者と
は別に配置する技術者とも兼務を認めない。

Ê 本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して実施する工事完成
後の工事コスト調査において、工事コスト調
査結果の内容と、低入札調査時の重点調査の
内容が著しく乖離した場合においては、施工
体制台帳の確認やヒアリングの実施等を行
い、乖離理由を検討したうえで場合によって
は工事成績評定を減ずる試行対象工事であ
る。なお、工事コスト調査の内訳については、
工事コスト調査終了後関東地方整備局又は常
総国道事務所のホームページにより公表す
る。

F̂ 本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。

Ĝ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。
本工事では、受発注者間の双務性の向上と
ともに、契約変更等における協議の円滑化を
図るため、契約締結後、受発注者間の協議に
より総価契約の内訳として単価等を合意する
こととする。なお、本方式の実施にあたって
は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総
価契約単価合意方式実施要領の解説」（関東地
方整備局ホームページhttp://www.ktr.mlit.

go.jp/gijyutu/gijyutu00000041.html）に基づ
き行うものとする。
また、実施方式については、単価等を個別
に合意する方式（以下「単価個別合意方式」
という。）によることとする。なお、協議開始
の日から14日以内に「単価個別合意方式」に
よる協議が整わない場合は、「単価包括合意
方式」にて行うものとする。

Ĥ 本工事は、現場の問題発生に対して迅速な
対応を行う「ワンデーレスポンス」を実施す
る工事である。

Î 本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な
事業執行を目的として、発注者、設計者及び
施工者の三者が工事着手前等において一堂に
会して、事業目的及び設計思想・条件等の情
報の共有並びに施工上の課題並びに新たな技
術提案に対する意見交換等を行う「設計・施
工技術連絡会議」の設置対象工事である。

Ĵ 本工事は、設計変更手続きの透明性と公正
性の向上及び迅速化を目的として、発注者と
施工者が一堂に会して、設計変更の妥当性の
審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断
等を行う場として開催する「設計変更審査会」
の設置対象工事である。

K̂ 本工事は、総合評価落札方式における評価
の過程の透明性をより一層向上させるため、
技術提案の採否等の通知を実施する試行工事
である。詳細は入札説明書による。

３）Not be under a suspension of business

order as instructed by the President,

Honshu-Shikoku Bridge Expressway

Company Limited at the time of the bid

opening.

４）Have experienced to conduct similar

businesses mentioned here during the

past 10 years. Similar businesses are

shown below.

{ Businesses which developed a da-

tabase system.

| Businesses which developed mutual

communication system under a local

area network. Both { and| business-

es are not necessarily needed to com-

plete in the same contract. In order to

clarify the past experiences shown

above, a copy of contract documents

concerned, including the contents be-

low, shall be submitted.

・Contract subject

・Purchaser

・Contract date

・Overview of contract which includes

the outline of both{ and|.

b Time-limit for tender : 4 : 00 pm, October

19, 2012

c Contact point for the notice : Accounting

and Contracting Section, Honshu-Shikoku

Bridge Expressway Company Limited, 4`

1`22, Onoedori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo

651`0088, Japan. TEL 078`291`1035
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