② 契約保証金　納付（保管金の取扱店　日本銀行那覇支店）。ただし、利付国債の提供（保管有価証券の取扱店　日本銀行那覇支店）又は金融機関若しくは保証事業会社の保証（取扱官庁　沖縄総合事務局開発建設部）をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

⑶ 入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

⑷ 落札者の決定方法　予定価格の制限の範囲内で、上記３に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記３に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。（入札説明書を参照のこと。）

⑸ 配置予定監理技術者の確認　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。

⑹ 専任の配置予定技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある（入札説明書参照。）。

⑺ 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は、単体として申請書を提出することはできない。

⑻ 手続における交渉の有無　無。

⑼ 契約書作成の要否　要。

⑽ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無。

⑾ 関連情報を入手するための照会窓口　上記４⑴に同じ。

⑿ 契約締結後の技術提案　契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。ただし、総合評価に係る技術提案の範囲は対象としない。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。

⒀ 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加　上記２⑵及び⑷に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記４⑶により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

⒁ 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。

⒂ その他、詳細については入札説明書による。

6　Summary

⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : Norio Nakano, Director of Development Construction Department, Okinawa General Bureau, Cabinet Office.

⑵ code number : 41

⑶ Description of work : FY2013 Makiminato elevated bridge besement structure construction works (P4, P5)

⑷ Application form and other documents should be submited by the electronic bid system until 17 : 15 of March 18, 2013

⑸ Candidate bidder need to bid by the electronic bid system until 12 : 00 of June 4, 2013 (The open bill will be 13 : 30 on June 7, 2013)

⑹ Contact : Administration Division, Development Construction Department, Okinawa General Bureau Cabinet Office, 2―1―1 Omoromachi, Naha City, Okinawa Prefecture, 900―0006 Japan. Tel 098―866―0031 ex. 2526, 2527

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本工事に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る平成25年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

平成25年２月14日

支出負担行為担当官

沖縄総合事務局開発建設部長　中野　則夫

◎調達機関番号　007　◎所在地番号　47

1　工事概要

⑴ 品目分類番号　41

⑵ 工事名　平成25年度港川高架橋下部工（下りＰ８、Ｐ９）工事（電子入札対象案件）

⑶ 工事場所　沖縄県浦添市港川地内

⑷ 工事内容

［工　種　　種　別　　数　量］

工場製作工

刃口金物製作工　製作加工　4.8ｔ

鋼殻製作工　製作加工　２基

基礎工（Ｐ８、Ｐ９）(ニューマチックケーソン工)

ケーソン構築工　鋼殻組立　２基

コンクリート　1,570㎥

鉄筋ＳＤ345　410ｔ

型枠　１式

足場　１式

橋脚工（Ｐ８、Ｐ９）

橋脚構築工　コンクリート　820㎥

塗装鉄筋ＳＤ345　180ｔ

型枠　１式

足場　１式

ケーソン設備工　ケーソン設備　１式

掘削沈下工　掘削沈下　2,860㎥

掘削促進工　充填水　１式

ベントナイト注入工　１式

仮設工（Ｐ８、Ｐ９）

電力設備工　１式

ケーソン作業構台工　１式

ケーソン吊設備　１式

汚濁防止工　１式

業務委託料

磁気探査　１式

⑸ 工期　契約締結日の翌日から平成26年10月31日まで。

⑹ 本工事は、施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。

⑺ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。

⑻ 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑼ 本工事は、提出資料、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に変えることができる。

⑽ 本工事は原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第99条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。

⑾ 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出を義務付ける試行工事である。

⑿ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。

なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。

また、実施方式については、単価等を個別に合意する方式（以下「単価個別合意方式」という。）によることとする。なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、「単価包括合意方式」にて行うものとする。