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４ 入札手続等
\ 担当箇所 〒151`8512 東京都渋谷区代々
木２`２`６ 東日本旅客鉄道株式会社 東
京電気システム開発工事事務所 総務課 契
約・用地グループ 佐藤登志雄 電話03`

3320`6337

] 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
{ 期間 平成25年３月７日から平成25年４
月１日までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日10時00分から16時00分まで。

| 場所 上記４\に同じ。
} 交付にあたっては、入札説明書1¶000円、
図面6¶000円を徴収する。

^ 申請書、資料及び参加願書等の提出期間、
場所及び方法
{ 期間 平成25年３月７日から平成25年４
月１日までの土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日10時00分から16時00分まで。

| 場所 上記４\同じ。
} 方法 持参すること。

_ 入札、開札の日時、場所及び入札書の提出
方法
{ 入札、開札の日時 平成25年５月29日14

時（ただし、郵送による入札書の受領期限
は、平成25年５月28日16時）

| 場所 東日本旅客鉄道株式会社 東京電
気システム開発工事事務所 会議室（ただ
し、郵送による入札の場合は、上記４\に
郵送すること。）

} 提出方法 持参又は郵送（配達証明郵便
に限る。）すること。電送による入札は認め
ない。

５ その他
\ 手続において使用する言語及び通貨は日本
語及び日本国通貨に限る。

] 入札保証金及び契約保証金 免除。
^ 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の行った入札、申請書、資料及び参
加願書等に虚偽の記載をした者の行った入札
並びに入札に関する条件に違反した入札は無
効とする。

_ 配置予定の監理技術者のヒアリングを下記
のとおり実施する。
{ 資料に記載された配置予定の監理技術者
について、資料提出後ヒアリングを実施す
る。ヒアリングは提出された工事全般の安
全管理計画書に基づき行い、対象は「安全
管理計画の具体的内容」とする。また「施
工経験における技術者の専門技術力」「当該
工事の理解度、取り組み姿勢」についても
合わせてヒアリングを行う。

| 必要に応じ{に記載する以外の項目につ
いてヒアリングを行うことがある。

} {及び|のヒアリングについては、下記
のとおり予定している。
ア）日時 平成25年４月４日から平成25年
４月９日までの間のいずれかの日
イ）場所 東京都渋谷区代々木二丁目２番
６号 東日本旅客鉄道株式会社 東京電
気システム開発工事事務所 会議室
ウ）その他 ヒアリング日時については、
追って連絡する。なお、出席者は実際に
配置予定の監理技術者とする。（複数の候
補技術者を提出した場合、ヒアリングに
は、配置予定の監理技術者１名を決定の
上、当該技術者が出席すること。）

` 手続きにおける交渉の有無 無。
a 契約書の作成の要否 要。
b 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

c 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化の実施が義務付けられた工事であ
る。

d 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\ Official of the procuring entity in charge

of disbursement : Seizo Sato, Director,

Tokyo Electrical Construction and System

Integration Office, East Japan Railway

Company.

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Electric

work for the Ú(tentative) New South Gate of

Shinjuku Station BuildingÙ, East Japan

Railway Company

_ Deadline for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for qua-

lification : 4 : 00 P.M., 1 April, 2013.

` Deadline for the submission of tenders :

2 : 00 P.M., 29 May, 2013.

a Contact person for tender documenta-

tion : Toshio Sato, Contract and Site Group,

General Affairs Division, Tokyo Electrical

Construction and System Integration Of-

fice, East Japan Railway Company, 2`2`

6, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151`8512

Japan, phone 03`3320`6337

b 次期業務においては、当機構が実施する関
係機関調整等と連携して、以下の業務を実施
する。
{ 目標工期の最短化の実現やコスト縮減
等、施工の前段階に関する検討

| 関連公共施設を含む施工計画の検討
} 工事の施工に関連する、調査、設計等業
務の管理

~ 公共団体等との設計協議
� 施工開始後の他企業との調整
� 地盤調査等及び地形測量等
‚ 基本設計の修正、既存道路及び地下埋設
物の切り回しを含む施工計画及び詳細設計

ƒ 許認可等に係る図書作成
„ 工事施工
Ë 次期整備工事１ 田老地区（乙部団地）
宅地整備面積 最大で概ね25�、道路
工、橋梁工、排水工、公園・緑地、関連
公共下水道等 一式、工事用道路・防災
仮設工 一式

ô 次期整備工事２ 田老地区（区画整理
事業区域） 宅地整備面積 最大で概ね
19�、道路工、排水工、公園・緑地、関
連公共下水道等 一式、工事用道路・防
災仮設工 一式

… 履行期間 発注者が{から„までのいず
れかの次期業務の開始を指示した日から、
„の工事施工が完了するまでの間を予定す
る。
ただし、„ôについては、平成28年３月

31日まで。

a 早期業務においては、当機構が実施する関
係機関等との調整及び基本設計に基づいて、
以下の業務を実施する。
{ 目標工期の最短化の実現やコスト縮減
等、施工の前段階に関する検討

| 工事の施工に関連する、調査、設計等業
務の管理

} 公共団体等との設計協議
~ 施工開始後の他企業との調整
� 地盤調査、埋設物調査及び土壌汚染調査
（以下「地盤調査等」という。）並びに地形
測量等

� 残土搬出に係る施工調整、工事展開と運
搬経路を含む施工計画及び詳細設計

‚ 大規模盛土造成地（谷埋め及び腹付け盛
土）の耐震設計、安定解析及び対策工法の
検討

ƒ 許認可等に係る図書作成
„ 工事施工（早期整備工事） 田老地区（乙
部団地） 整地面積Ａ＝25�、土工事量（土
砂Ｖ＝10万‚、軟岩ÒＶ＝71万‚、軟岩Ó

Ｖ＝22万‚、硬岩Ｖ＝１万‚、盛土Ｖ＝97

万‚）、土運搬量Ｖ＝７万‚（地区外運土）、
法面整形Ａ＝4•2�、工事用道路・仮桟橋・
防災仮設工・地区外仮排水路・軟弱地盤改
良 一式

… 履行期間 契約締結の翌日から平成27年
９月30日まで。

c 業務費用について
{ 業務費用については、コスト（業務原価）
プラスマネジメントフィーとし、オープン
ブック方式（業務費用を受注者に支払う過
程において、支払金額とその対価の公正さ
を明らかにするため、受注者が発注者に全
てのコストに関する情報を開示し、発注者
又は第三者が監査を行う方式）を採用する。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス）

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 25年３月６日

独立行政法人都市再生機構
震災復興推進役 小山 潤二

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 03

〇第３号
１ 業務概要
\ 品目分類番号 41、42

] 業務名 宮古市田老地区震災復興事業の工
事施工等に関する一体的業務

^ 業務場所 岩手県宮古市田老字乙部他
_ 本業務は、大規模な岩土工を含み相互間で
の運土調整が必要な田老地区（乙部団地）と
田老地区（区画整理事業区域）について、調
査、測量、設計及び施工の一体的なマネジメ
ントを実施することで、宮古市田老地区震災
復興事業の早期着手及び円滑な事業促進を図
るものである。

` 本業務は、整備内容が確定し速やかに工事
着手する早期業務と現時点では整備範囲や土
地利用計画等が変更となる可能性があり、条
件が整った段階で実施する次期業務を包含し
ている。
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