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６ Summary (NO. 7)

\,],_, anda The same with notice

above (NO. 1)

^ Subject matter of the contract : Manufac-

turing and installation work of Seawater

Desalination System and Pump facilities

for Azuma-cho Abomyo at Unzen City, Na-

gasaki Prefecture.

` Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 A.M.,

16 May, 2013, in case of submission by do-

cument : 12 : 00 A.M., 16 May, 2013, in case

of submission by mail : 5 : 00 P.M., 15 May,

2013

６ Summary (NO. 8)

\,],_,`, anda The same with notice

above (NO. 7)

^ Subject matter of the contract : Manufac-

turing and installation work of Seawater

Desalination System and Pump facilities

for Sirahama-cho and Takaki-cho, San-

buiti, at Isahaya City, Nagasaki Prefecture.

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 25年３月８日

支出負担行為担当官
関東地方整備局長 森北 佳昭

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11

１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 さがみ縦貫角田三栗山地区改良
（その３）工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所 自）神奈川県愛甲郡愛川町角田
至）神奈川県相模原市緑区小倉字三栗山

_ 工事内容 施工延長 Ｌ＝約980ｍ 道路
土工 １式 掘削工（現地） 約210¶000‚

掘削工（仮置きヤード） 約210¶000‚

篩い分け工（現地） 約180¶000‚ 篩い分
け工（仮置きヤード） 約180¶000‚ 路体
盛土工 約 35¶000‚ 路床盛土工 約
12¶000‚ 擁壁工 １式 ジオテキスタイル
補強土壁 約2¶600‚ 法面工 １式 アン
カー工（連続繊維＋鉄筋挿入工）約13¶000fl

アンカー工（グランドアンカー） 約190

本 舗装工 １式 アスファルト舗装工 約
4¶000fl 排水構造物工 １式

` 工期 契約締結の翌日から平成26年３月25

日まで。
a 本工事は、入札時にＶＥ提案として「掘削
及び土砂搬出に係わる周辺環境の維持に関す
る具体的な配慮事項」を受け付けるとともに、
「工事全般の施工計画」を求め、価格と価格
以外の要素を総合的に評価して落札者を決定
する入札時ＶＥ（総合評価落札方式）の試行
工事である。また、品質確保のための体制そ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工内
容を確実に実現できるかどうかについて審査
し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札
方式の試行工事である。また、本工事は、契
約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契
約後ＶＥ方式の試行工事である。

b 本工事は資料提出、入札等を電子入札シス
テムで行う対象工事である。ただし、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承
諾を得て紙入札方式に代えるものとする。ま
た、紙入札の承諾に関しては関東地方整備局
総務部契約課に承諾願を提出するものとす
る。

c 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律（平成12年法律第104号）に基
づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の
再資源化等の実施が義務付けられた工事であ
る。

d 本工事は、競争参加資格確認資料の作成に
あたり設計業務成果を閲覧に供する試行工事
である。なお、閲覧の対象者は本工事の入札
参加希望者であり入札説明書を入手した者と
する。（閲覧方法等の詳細は入札説明書によ
る。）

e 本工事の完成時の工事成績評定の結果が65

点未満であった場合、当該工事成績評定通知
書の通知月から起算して１年間に行われる関
東地方整備局（港湾空港関係を除く。）の発注
する工事の入札において、総合評価落札方式
の加算点等を減ずる試行対象工事である。た
だし、事故減点は原則適用外とする。

Ĉ 本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する場合においては、入札日から
過去２年以内に70点未満の工事成績評定を通
知された関東地方整備局が発注し完成した工
事がある者に対して、現場代理人と監理技術
者の兼務を認めないこととする試行対象工事
である。なお、５cで定める監理技術者とは
別に配置する技術者とも兼務を認めない。

D̂ 本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して実施する工事完成
後の工事コスト調査において、工事コスト調
査結果の内容と、低入札調査時の重点調査の
内容が著しく乖離した場合においては、施工
体制台帳の確認やヒアリングの実施等を行
い、乖離理由を検討したうえで場合によって
は工事成績評定を減ずる試行対象工事であ
る。なお、工事コスト調査の内訳については、
工事コスト調査終了後関東地方整備局又は相
武国道事務所のホームページにより公表す
る。

Ê 本工事は「施工プロセスを通じた検査の試
行について（平成22年３月29日付け大臣官房
地方課長、技術調査課長）」による「施工プロ
セスを通じた検査」の試行対象工事である。
本工事においては、工事施工中、品質検査
員による工事実施状況、出来形及び品質につ
いて確認を行うこととし、その結果を踏まえ

て既済部分検査及び完成検査（完成技術検査
を含む）を行うこととする。また、支払い条
件は「出来高部分払方式」を採用する。
ただし、契約締結日により工期が180日以

下となる工事は、本項の試行対象工事としな
い。

F̂ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。
本工事では、受発注者間の双務性の向上と
ともに、契約変更等における協議の円滑化を
図るため、契約締結後、受発注者間の協議に
より総価契約の内訳として単価等を合意する
こととする。なお、本方式の実施にあたって
は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総
価契約単価合意方式実施要領の解説」（関東地
方整備局ホームページhttp://www.ktr.mlit.

go.jp/gijyutu/gijyutu00000041.html）に基づ
き行うものとする。
また、実施方式については、単価等を個別
に合意する方式（以下「単価個別合意方式」
という。）によることとする。なお、協議開始
の日から14日以内に「単価個別合意方式」に
よる協議が整わない場合は、「単価包括合意方
式」にて行うものとする。

Ĝ 本工事は、現場の問題発生に対して迅速な
対応を行う「ワンデーレスポンス」を実施す
る工事である。

Ĥ 本工事は、公共工事の品質確保及び円滑な
事業執行を目的として、発注者、設計者及び
施工者の三者が工事着手前等において一堂に
会して、事業目的及び設計思想・条件等の情
報の共有並びに施工上の課題並びに新たな技
術提案に対する意見交換等を行う「設計・施
工技術連絡会議」の設置対象工事である。

Î 本工事は、設計変更手続きの透明性と公正
性の向上及び迅速化を目的として、発注者と
施工者が一堂に会して、設計変更の妥当性の
審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断
等を行う場として開催する「設計変更審査会」
の設置対象工事である。

Ĵ 本工事は、総合評価落札方式における評価
の過程の透明性をより一層向上させるため、
技術提案の採否等の通知を実施する試行工事
である。詳細は入札説明書による。

〇第８号
１ 工事概要
\、`及びa 第６号に同じ
] 工事名 海水淡水化設備製作据付その３建
設工事

^ 工事場所 長崎県諫早市白浜町及び高来町
三部壱地内

_ 工事内容 本工事は、諫早湾干拓地潮受堤
防排水門の開門を実施するに当たり、事前対
策として、農業用水の代替水源を確保するた
めに、海水淡水化設備を新設するものである。
海水淡水化設備（白浜地区、湯江・宇良地区）
海水淡水化設備製作据付 日能力1¶500‚（中
圧型） １式 海水淡水化設備製作据付 日
能力5¶200‚（高圧型） １式 ポンプ設備
（白浜地区、湯江・宇良地区） ポンプ設備
製作据付 口径80¤～200¤（水中ポンプ着
脱式） １式 ポンプ設備製作据付 口径
200¤～300¤（水中ポンプ着脱式） １式

２ 競争参加資格 第４号に同じ
３ 総合評価落札方式に関する事項 第１号に同
じ
４ 入札手続等
\、]、^、_、`{、|及びa 第７号に同
じ

`} 開札 平成25年５月17日午前10時30分
九州農政局入札室 紙入札により入札書を提
出した者は開札に立ち会うものとする。

５ その他 第１号に同じ
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