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５ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kazuaki Cyayama, The

Officer for Contractual Affairs Delegate,

Director of Hiroshima University Hospital

] Classification of the products to be pro-

cured : 23

^ Nature and quantity of the products to be

purchased : Electrical Mobile and Handling

Shelving System 1 Set

_ Delivery period : By 8, November, 2013

` Delivery place : Hiroshima University

Hospital

a Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

Ａ meet the qualification requirements

which The Officer for Contractual Af-

fairs Delegate, Director of Hiroshima

University Hospital may specify in The

explanatory note about this tender,

Ｂ have the Grade A, Grade B or Grade C

qualification during fiscal 2013 in the

Chugoku area in sales of product for par-

ticipating in tenders by Single qualifica-

tion for every ministry and agency, or in

tenders by Hiroshima University,

Ｃ prove to have prepared a system to

provide rapid after-sale service and main-

tenance for the procured products,

Ｄ not be currently under a suspension of

business order as instructed by The Offi-

cer for Contractual Affairs Delegate, Di-

rector of Hiroshima University Hospital.

b Time limit of tender : 5 : 00 PM 20, May,

2013

c Contact point for the notice : Junichi

Sone, Hiroshima University Hospital Fi-

nance Group, 1`2`3 Kasumi Minami-ku

Hiroshima-shi 734`8551 Japan, TEL 082`

257`5025

入札公告の変更

平成 25年３月 28日
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構長 鈴木 厚人

◎調達機関番号 416 ◎所在地番号 08

〇第 54号
１ 掲載日 平成25年３月６日（号外政府調達第
42号）
２ 変更内容 17ページ４段目、１_納入期限中、
「ＡＦ 平成25年10月31日」を「Ａ 平成26年
３月31日」、「Ｆ 平成25年10月31日」に、18ペー
ジ４段目、５_「ＡＦ By 31, October,

2013」を「Ａ By 31, March, 2014」、「Ｆ
By 31, October, 2013」にそれぞれ変更しま
す。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス）

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 25年３月 28日

独立行政法人都市再生機構
震災復興推進役 小山 潤二

◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 04

〇第８号
１ 業務概要
\ 品目分類番号 41、42

] 業務名 気仙沼市震災復興事業の工事施工
等に関する一体的業務

^ 業務場所 宮城県気仙沼市錦町他
_ 本業務は、鹿折地区及び南気仙沼地区につ
いて、最適な地盤改良工法の選定や地盤改良
工程を踏まえた地区相互間の搬入土量調整
等、調査、測量、設計及び施工を一体的にマ
ネジメントすることで、気仙沼市震災復興事
業の早期着手及び円滑な事業促進を図るもの
である。

` 本業務は、整備内容が確定し速やかに工事
着手する早期業務と現時点では整備範囲や土
地利用計画等が変更となる可能性があり、条
件が整った段階で実施する次期業務を包含し
ている。

a 早期業務においては、当機構が実施する関
係機関等との調整及び基本設計に基づいて、
以下の業務を実施する。
{ 目標工期の最短化の実現やコスト縮減
等、施工の前段階に関する検討

| 工事の施工に関連する、調査、設計等業
務の管理

} 公共団体等との設計協議
~ 施工開始後の他企業との調整
� 地盤調査、埋設物調査及び土壌汚染調査
（以下「地盤調査等」という。）並びに地形
測量等

� 軟弱地盤対策を踏まえた盛土の施工展開
に関する検討

‚ 許認可等に係る図書作成

２ 参加資格
技術提案書の提出者は、次の資格を有する者
であること。
\ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則
（平成16年独立行政法人都市再生機構達第95

号）第331条及び第332条の規定に該当する者
でないこと。

ƒ 工事施工（早期整備工事）
Ë 鹿折地区 整地面積Ａ＝8•6�、土工
事量（掘削Ｖ＝35万‚、盛土Ｖ＝35万‚）、
街渠工Ｌ＝４›、側溝工Ｌ=８›、ＢＯ
Ｘカルバート工Ｌ＝0•5›、舗装工Ａ＝
２万fl、工事用道路・防災仮設工・軟弱
地盤改良 一式、構造物撤去工 一式

ô 南気仙沼地区 整地面積Ａ＝8•0�、
土工事量（掘削Ｖ＝40万‚、盛土Ｖ＝40

万‚）、街渠工Ｌ＝４›、側溝工Ｌ＝８›、
舗装工Ａ＝２万fl、工事用道路・防災仮
設工・軟弱地盤改良 一式、構造物撤去
工 一式

„ 履行期間 契約締結の翌日から平成27年
３月31日まで。

b 次期業務においては、段階的に整備を図る
ものとし、当機構が実施する関係機関等との
調整と連携して、以下の業務を実施する。
{ 目標工期の最短化の実現やコスト縮減
等、施工の前段階に関する検討

| 関連公共施設を含む施工計画の検討
} 工事の施工に関連する、調査、設計等業
務の管理

~ 公共団体等との設計協議
� 施工開始後の他企業との調整（早期業務
におけるa{～~及び次期業務におけるb

{～�を包含して、以下「マネジメント業
務」という。）

� 地盤調査等及び地形測量等
‚ 軟弱地盤対策を踏まえた盛土の施工展開
に関する検討

ƒ 基本設計の修正、搬入土の公道運搬を含
む施工計画及び詳細設計

„ 許認可等に係る図書作成

… 工事施工（次期整備工事）
Ë 鹿折地区 整備面積 概ねＡ＝33�、
土工事量 Ｖ＝60万‚、道路工、下水道
工、上水道工、舗装工、工事用道路、防
災仮設工、軟弱地盤改良工、関連道路、
関連公共下水道等 一式

ô 南気仙沼地区 整備面積 概ねＡ＝25

�、土工事量 Ｖ＝70万‚、道路工、下
水道工、上水道工、舗装工、工事用道路、
防災仮設工、軟弱地盤改良工、関連道路、
関連公共下水道等 一式

f 履行期間 発注者が{から…までのいず
れかの次期業務の開始を指示した日から、
…の工事施工が完了するまでの間を予定す
る。

c 業務費用について
{ 業務の実施に必要な費用は、業務の実施
に要する原価（以下「業務原価」という。）
とマネジメント業務に要するマネジメント
フィーとし、その合計をコストプラスマネ
ジメントフィーという。なお、本業務は、
オープンブック方式（業務費用を受注者に
支払う過程において、支払金額とその対価
の公正さを明らかにするため、受注者が発
注者に全てのコストに関する情報を開示
し、発注者又は第三者が監査を行う方式。
以下同じ。）を採用する。

| コスト（業務原価）は、地盤調査等の調
査原価、地形測量等の測量原価、基本設計
の修正及び詳細設計の実施に必要な設計原
価並びに工事施工に係る工事原価とする。

} マネジメントフィーは、業務原価の10％
を目安としているが、技術提案書において、
マネジメントフィーの率についての提案を
受け付ける。また、マネジメントフィーは、
早期業務及び次期業務ともに同率とする。
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