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` 配置予定監理技術者の確認 落札者決定
後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技
術者等の専任制違反の事実が確認された場
合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものと
して承認された場合の外は、申請書の差し替
えは認められない。

a 専任の監理技術者の配置が義務付けられて
いる工事において、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合においては、監理
技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の
配置を求めることがある。

b 手続における交渉の有無 無
c 契約書作成の要否 要
d 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無

e 工事説明会を行う。
Ĉ 入札書（施工体制の確認に係る部分に限
る。）のヒアリングを実施するとともに、ヒア
リングに際して追加資料の提出を求めること
がある。

D̂ 技術提案に基づく施工計画の採否について
は、競争参加資格の確認の通知に併せて通知
する。
なお、競争参加資格の確認の通知において、
技術提案に基づく施工計画により競争参加資
格を認められた者は、当該提案に基づく入札
を行い、標準案により競争参加資格を認めら
れた者は、標準案に基づく入札を行うことを
条件とし、これに違反した入札は無効とする。

Ê 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

F̂ 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資格
の決定を受けていない者も上記４^により申
請書及び資料を提出することができるが、競
争に参加するためには、開札の時において、
当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格
の確認を受けていなければならない。

Ĝ 受注者の責めにより、提案された技術提案
を遵守することができない場合は、提案の達
成率に応じて工事成績評定点から減点する。

Ĥ 本工事について、調査基準価格を下回った
価格をもって契約する場合には、工事完了後
に行う工事コスト調査に係る資料を公表す
る。

Î 詳細は入札説明書による。
６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kouiti Honda, Director of

Sapporo Development and Construction De-

partment, Hokkaido Regional Development

Bureau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion Work of the Left Bank Management

Bridge of Ishikari River Head Works, Irri-

gation Project of Shinotsu Chuo Niki Dis-

trict, Hokkaido, Japan

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

11 : 00 a.m. 9 May 2013

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 11 : 00 a.m. 9

July 2013 (tenders brought with 11 : 00 a.m.

9 July 2013 or submitted by mail 11 : 00 a.m.

9 July 2013)

a Contact point for tender documentation :

Masaru Yoshiduka, Senior Officer of Con-

tracts Division, Contracts of Road, Park,

Airport and Agriculture Division, Sapporo

Development and Construction Departm-

ent, Hokkaido Regional Development Bu-

reau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism North 2, West 19,

Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060`8506, Ja-

pan TEL 011`611`0194 ext. 2270

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 25年４月９日

支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 谷本 光司

d 本工事は、競争参加資格確認申請書及び競

争参加資格確認資料（以下「資格申請書」と

いう。）を提出した者のうち、資格申請書によ

る競争参加資格があると認められた者につい

て、技術提案書の提出を求める試行工事であ

る。

e 本工事は、民間事業者から、標準技術によ

る標準案に対し、部分的に設計の変更を含む

工事目的物に対する技術提案、あるいは高度

な施工技術や特殊な施工方法の活用による、

品質の向上、コスト縮減、工期短縮等の技術

提案及びその改善案を受け付け、審査するこ

とにより、品質と価格に優れた調達を目指す

方式（高度技術提案型（Ａ３型））の試行工事

である。

Ĉ 本工事は、総価契約の内訳として単価につ

いて合意を行う「総価契約単価合意方式」の

試行工事である。

D̂ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（平成12年法律第104号）に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化等の実施が義務付けられた工事で

ある。

Ê 本工事は、資格申請書の提出及び入札を電

子入札システムで行う対象工事である。

なお、電子入札システムによりがたいもの

は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代える

ものとする。

F̂ 本工事は「施工プロセスを通じた検査の試

行について」（平成22年３月29日付け国地契第

36号、国官技第338号）による「施工プロセ

スを通じた検査」の試行対象工事である。本

工事においては、工事施工中、品質検査員に

よる工事実施状況、出来形及び品質について

確認を行うこととし、その結果を踏まえて既

済部分検査及び完成検査を行うこととする。

また、支払い条件は「出来高部分払方式」を

採用する。

Ĝ 予算成立の事情により、本工事の入札日を

変更する場合や取りやめる場合がある。

Ĥ 本工事は、工事実施にあたって不足する下

請け等の技術者や技能者等を通常考える工事

実施地域外から広域的に確保せざるを得ない

場合に、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」

及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部

の費用（以下「実績変更対象額」という。）に

ついて、契約締結後、労働者確保に要する方

策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の

金額相当では適正な工事の実施が困難になっ

た場合は、実績変更対象費の支出実績を踏ま

えて最終精算変更時点で設計変更する試行工

事である。

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27

１ 工事概要

\ 品目分類番号 41

] 工事名 天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設

備減勢池部建設工事（電子入札対象案件）

^ 工事場所 京都府宇治市宇治金井戸地先

_ 工事内容

æ 実施設計 減勢池部トンネル１式、仮設

工１式

ç 施工 減勢池部トンネル（ＮＡＴＭ）Ｌ

＝140N仮設工１式

` 工期 契約締結日の翌日から平成28年２月

29日まで。

a 使用する主要な資機材 コンクリート

6¶700‚、鉄筋 120ｔ、鋼材 740ｔ

b 本工事は、技術提案を受けた上で実施設計

及び施工を一括して発注する設計・施工一括

発注方式の試行工事である。

c 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方

式のうち、品質確保のための体制その他の施

工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実

に実現できるかどうかについて審査し、評価

を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び

契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に

係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方

式の試行工事である。
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