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` 上記３\により提出された施工計画書につ
いて競争参加資格確認通知に併せて技術提案
の評価を通知する。通知する内容は、技術提
案ごとに加算点の付与の対象とする提案
（「〇」と表記。）、加算点の付与の対象とし
ない提案（「`」と表記。）及び実施不可の提案
（「×」と表記。）とする。なお、実施不可の
提案とは、標準案を満足していないなど技術
提案として適切と認められない提案や現場条
件により実施できない提案などである。

a 落札者の決定方法 落札者は、上記３に定
めるところに従い評価値の最も高い者とす
る。
ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により本契約の内容に適合
した履行がなされないおそれがあると認めら
れるとき又はその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって著しく不適当であると認められるとき
はその限りではない。

b 配置予定技術者等の確認 落札者決定後、
一般財団法人日本建設情報総合センターの
「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）等
により配置予定の監理技術者又は主任技術者
の専任制違反の事実が確認された場合、契約
を結ばないことがある。なお、種々の状況か
らやむを得ないものとして承認された場合の
外は、申請書の差し替えは認められない。

c 専任の監理技術者（又は主任技術者）の配
置が義務付けられている工事において、調査
基準価格を下回った価格をもって契約する場
合においては、監理技術者（又は主任技術者）
とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を
求めることがある。

d 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、提案することができ
る。提案が適正と認められた場合には、設計
図書を変更し、必要があると認められる場合
には請負代金額の変更を行うものとする。
なお、入札時のＶＥ提案の範囲となってい
る提案事項については、契約締結後の技術提
案の対象外とする。

e 手続における交渉の有無 無。
Ĉ 契約書作成の要否 要。
D̂ 本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。

Ê 本工事に直接関連する他の工事の請負契約
を本工事の請負契約の相手方との随意契約に
より締結する予定の有無 無。

F̂ 施工体制確認のためのヒアリング及びヒア
リングに際して追加資料の提出を必要に応じ
て行う。

Ĝ 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

Ĥ 一般競争参加資格の認定を受けていない者
等の参加 上記２]に掲げる一般競争参加資
格の認定を受けていない者も上記４^により
申請書及び確認資料を提出することができる
が、競争に参加するためには、開札の時にお
いて、当該資格の認定を受け、かつ、競争参
加資格の確認を受けていなければならない。

Î 本公告における内容の詳細については入札
説明書による。

６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Hideo Tokuyama Direc-

tor General of Tohoku Regional Develop-

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct-

ure, Transport and Tourism

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract :

{ Construction work of the Kozuchi No.

2 Tunnel in Route45

| Construction work of the Madateyama

Tunnel in Route115

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 25 July 2013

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 20

September 2013 (tenders brought with 4 : 00

P.M. 20 September 2013 or submitted by

mail 4 : 00 P.M. 20 September 2013)

a Contact point for tender documentation :

Contract Division, Tohoku Regional Devel-

opment Bureau, Ministry of Land, Inf-

rastructure, Transport and Tourism, 9`15

Futsuka-machi Aoba-ku, Sendai-shi, Miya-

gi-ken, 980`8602 Japan TEL 022`225`

2171 ex. 2526

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、提出等の期限の定められているものにつ
いて、その期限までの期間については、土曜日、
日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律
（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機
関の休日）を除くものとする。また、提出等の時
間については、定めのない場合を除き、システム
の稼働時間、契約担当官等の勤務箇所における勤
務時間の時間内とする。
平成 25年７月 10日

支出負担行為担当官
東北地方整備局長 徳山日出男

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04

１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 山形法務総合庁舎Ê建築工事（電
子入札対象案件）

^ 工事場所 山形県山形市大手町１`32

_ 工事内容 本工事は次に掲げる建築工事の
施工を行うものである。
１）庁舎 新築１棟、構造・階数 鉄筋コン
クリート造 地上４階地下１階建て、延べ
面積 6¶891fl

２）自転車置場 新築１棟、構造・階数鉄骨
造 平屋建て、延べ面積 38fl

３）外構 新設一式
４）取りこわし 一式
{ 既存庁舎 鉄筋コンクリート造 地上
４階地下１階建て、延べ面積 3¶411fl

（電気・機械設備含む）
| 既存車庫\ 鉄筋コンクリート造 平
屋建て、延べ面積 265fl（電気・機械
設備含む）

} 既存車庫] 鉄骨造 平屋建て、既製
品、延べ面積 18fl（電気設備含む）

~ 既存自転車置場\ 鉄骨造 平屋建
て、既製品、延べ面積 18fl

� 既存自転車置場] 鉄骨造 平屋建
て、既製品、延べ面積 12fl

� 既存物置 鉄骨造 平屋建て、既製品、
延べ面積 １fl

‚ 外構
５）その他 一式
{ 歩道切り下げ
| 仮設通路

` 工期 契約締結日の翌日から
１）平成27年５月29日まで（指定部分：１）
庁舎（ただし、Ò期工事のみ）、４）取り
こわし|既存車庫\、}既存車庫]、~既
存自転車置場\、�既存自転車置場]、�

既存物置）
２）平成29年３月15日まで（上記以外の全て
の工事）

a 使用する主要な資機材 コ ン ク リ ー ト
5¶200‚、鉄骨 66ｔ、鉄筋 790ｔ、ガラ

ス 980fl

b 工事実施形態 本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
{ 本工事は、入札時に施工方法等に関する
技術提案（以下「技術提案」という。）を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に
評価して落札者を決定する総合評価落札方
式の適用工事である。

| 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。

} 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
である。

~ 本工事は、主要な工事材料の積算数量を
記載した「工事数量総括表」を、設計図書
である特記仕様書の別表として新たに加え
ることで、契約事項として位置付ける試行
工事である。「工事数量総括表」に記載した
積算数量（以下「契約数量」という。）は、
公共建築数量積算基準に基づき計測・計算
された積算数量である。契約数量の扱い等
については、特記仕様書（別表）「工事数量
総括表」による。なお、「工事数量総括表」
に対する質問の提出及び質問に対する回答
書の閲覧等の方法は、設計図書と同様の扱
いとする。™
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