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F̂ 電子入札について

{ 電子入札システムによる手続き開始後

に、紙入札方式への途中変更は原則として

行わないものとするが、入札参加者側にや

むを得ない事情が生じた場合には承諾を得

て紙入札方式に変更することができる。

| 電子入札システムに障害等やむを得ない

事情が生じた場合には、紙入札方式に変更

する場合がある。

} 電子入札システムに係る運用について

は、「農林水産省電子入札運用基準標準

例（建設工事及び測量・建設コンサルタ

ント等業務）」（東北農政局ホームペー

ジ： http://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/

nyusatu/densi.html）によるものとする。

Ĝ 施工体制確認のヒアリングの実施及び追加

資料の提出 施工体制確認のためのヒアリン

グを実施するとともに、その際、追加資料の

提出を求めることがある。追加資料の提出を

行わない場合、ヒアリングに応じない場合、

追加資料の記載内容が適正でない場合は、入

札を無効とすることがある。

Ĥ 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に

満たない価格で入札を行った者のうち、その

者の申込みに係る価格の積算内訳が入札説明

書に示す金額に満たない者に対して行う。そ

の際、入札参加者にヒアリングを行い、入札

参加者により契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがないかを厳格に確認する。

Î 低入札価格調査対象工事に係る品質確保等

の対策について

{ 予決令第86条に規定する調査（以下「低

入札価格調査」という。）の対象工事となっ

た場合は、「低入札価格調査対象工事に係る

公共工事の品質確保、下請業者へのしわ寄

せの排除等を図るための対策について（平

成18年８月１日付け18経第724号大臣官房

経理課長通知）」に基づき、次のとおり低入

札価格調査対象工事に係る品質確保等の対

策を実施する。

ウ 下請け契約状況の調査 低入札価格調
査ヒアリング時に下請契約計画書を提出
し、施工体制確認のための追加資料との
整合を確認する場合がある。なお、下請
けに変更が生じた場合は、再提出するも
のとする。また、「工事現場等における施
工体制の点検要領（平成13年４月27日付
け13経第180号大臣官房経理課長通知）」、
「施工体制点検審査マニュアル（平成15

年４月11日付け事務連絡農村振興局設計
課施工企画調整室長名）」に基づき、随時、
下請けへの支払い状況の調査を実施す
る。
エ 受注者側技術者の増員について 予定
価格が２億円以上の工事で、専任の監理
技術者の配置が義務付けられている工事
が、低入札価格調査対象工事となった場
合、当該業者が東北農政局管内の直轄工
事において、本工事の開札を行った日か
ら過去２年以内に完成した工事、あるい
は開札時点で施工中の工事に関して、以
下のいずれかの要件に該当するときは、
監理技術者と同等の要件を満たす別の技
術者１名を専任で現場に配置するものと
し、低入札調査資料提出時点で追加する
配置予定技術者の資格等確認資料を併せ
て提出すること。なお、当該資料の提出
がなかった場合は、落札決定しない場合
がある。
ａ 工事成績70点未満の評定を通知され
た者

ｂ 発注者から施工中又は施工後におい

て、工事請負契約書に基づいて修補又

は損害賠償を求められた者。ただし、

軽微な手直し等は除く。

ｃ 品質管理、安全管理に関し、指名停

止又は部局長若しくは監督職員から書

面による警告若しくは注意の喚起を受

けた者

ｄ 自らに起因して工期を大幅に遅延さ

せた者

６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yasuo Sasaki, Director

General of Tohoku Regional Agricultural

Administration Office

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Construc-

tion works for Akagawa head-works gate

equipment construction and setting, Aka-

gawa-niki agriculture irrigation project

_ Time limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 11 : 30 A.M., 19 September,

2013

` Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 9 : 30 A.M.,

23 October, 2013, in case of submission by

document : 9 : 30 A.M., 23 October, 2013, in

case of submission by mail : 4 : 00 P.M., 22

October, 2013

a Contact point for tender documentation :

Shun Niizeki Contract Section, Accounting

Division, Administration Department,

Tohoku Regional Agricultural Administra-

tion Office, 3`3`1 Honcho Aoba-ku

Sendai city Miyagi Prefecture 980`0014,

Japan. TEL 022`263`1111 ex. 4032

| 全ての低入札価格調査の対象工事（以下

「対象工事」という。）を対象として、次に

示す対策を試行的に実施する。

ア 対象工事について、次のａ～ｃの段階

において、監督職員が文書により請負業

者に不備の指摘及び改善を指示した場

合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。

ａ 施工確認段階

ｂ 施工体制点検段階（施工体制確認の

ための追加資料との整合確認を含む。）

ｃ 下請け契約状況調査における下請け

支払い状況の調査段階（施工体制確認

のための追加資料との整合確認を含

む。）

イ 上記Îの|アに示す文書指示を受けた

場合、以降の１年間において東北農政局

管内の別の新規工事における総合評価落

札方式の加算点等を減点する。

（総合評価落札方式の場合）

１年間にわたり、当該企業の総合評価

落札方式に係る加算点を50％減ずる。

（公募型指名競争入札等の場合）

１年間にわたり、当該企業の評価点を

３点減ずる。

ウ 上記Îの|アに示す文書指示の回数が

２回に達した場合、東北農政局管内の別

の新規工事において、次の入札参加制限

を講ずる。

ａ 対象工事が完成検査に合格し完了す

るまでの間、東北農政局管内の他の新

規工事に係る入札参加を制限する。

ｂ 対象工事が２箇年以上にわたる工事

については、文書指示が２回累積した

日から１年間を限度とし、その後、再

度文書による改善指示を受けた場合

は、その時点で同様の措置を改めて講

ずる。

エ 当該対象工事の工事成績が65点未満の

場合、評定通知日から１年間、上記Îの

|イと同様の措置を講ずる。

Ĵ 詳細は、入札説明書による。

ア 発注者の監督強化 「施工段階におけ
る確認マニュアルの一部改正について
（平成18年３月31日付け事務連絡農村振
興局設計課施工企画調整室長名）」等に基
づき、重点的な工事監督を実施する。
イ 施工体制の点検 施工体制の確保を図
るため、施工体制台帳提出時に、主とし
て、一般管理費、現場管理費の構成項目
の内訳費用の詳細について提出を要請
し、施工体制確認のための追加資料との
整合を確認する場合がある。
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