⑸　契約後ＶＥの提案　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。３⑵⑷の評価項目に関する内容は対象としない。

⑹　配置予定技術者の確認　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、申請書等の差し替えは認められない。

⑺　調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、監理技術者とは別に監理技術者と同一の資格（工事経験を除く。）を満たす技術者の配置を求めることがある（入札説明書参照）。

⑻　契約書作成の要否　要。

⑼　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負相手方との随意契約により締結する予定の有無　無。

⑽　関連情報を入手するための照会窓口　上記４⑴に同じ。

⑾　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２⑵に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記４⑶により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

⑿　申請書等の内容のヒアリング　申請書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

⒀　施工体制確認のヒアリング　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある（入札説明書参照。）。

なお、予定価格の範囲内の価格で申込みをした入札参加者のうち、技術提案書、入札書、工事費内訳書及び工事施工内容確認資料の内容により、施工内容の実現確実性の向上に対し、十分に確認が出来ると認められる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。

⒁　申請書等に対する留意事項　競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本件工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。

⒂　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。

⒃　技術提案に基づく技術提案書の採否　技術提案に基づく技術提案書の採否については、競争参加資格確認の通知に併せて通知する。

⒄　詳細は、入札説明書による。

別表１　本入札手続きに係る期間等

①　入札説明書の交付期間　平成25年10月８日から平成25年12月12日まで

②　図面、仕様書等の交付期間　平成25年10月８日から平成25年12月12日まで（土曜日、日曜日及び祝日(以下、「休日」という。)を除く。）

③　申請書等の受付期間　平成25年10月９日から平成25年11月７日までの休日を除く毎日、10時から16時まで

④　入札の受付期間　平成25年12月11日10時00分から平成25年12月12日12時00分まで（休日を除く。）

⑤　開札日時　平成25年12月16日14時30分

⑥　入札保証金の納付等の受付期間　平成25年11月28日から平成25年12月12日までの休日を除く毎日、10時から16時まで〔利付国債の提供の場合は平成25年12月２日まで〕

6　Summary

⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kazushige Umeyama Director General of Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

⑵　Classification of the services to be procured : 41

⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Kooroshi Tunnel, Route 474 High-way

⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 7 November 2013

⑸　The period of time for the submission of tenders by electronic bidding system : From 10 : 00 A.M. 11 December 2013 to 12 : 00 (noon) 12 December 2013 (tenders brought with From 10 : 00 A.M. 11 December 2013 to 12 : 00 (noon) 12 December 2013 or tenders submitted by mail From 10 : 00 A.M. 11 December 2013 to 12 : 00 (noon) 12 December 2013)

⑹　Contact point for tender documentation : The first Contract Section Contract Division General Affairs Department, Chubu Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―5―1, Sannomaru, Naka-Ward, Nagoya-City, Aichi-Prefecture 460―8514, Tel 052―953―8138 ex. 2526

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成25年10月８日

支出負担行為担当官

熊本防衛支局長　飯田　恭久

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　43

○第１号

１　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　鹿屋㉕受配電施設新設等電気その他工事

⑶　工事場所　鹿児島県鹿屋市

⑷　工事内容　本工事は、以下の工事等を行うものである。

・受電所新設（鉄筋コンクリート造平屋建て延べ面積　約360㎡）に係る

（電気設備）電灯、動力、自動火災報知、特別高圧受配電設備(66kV)、構内外線設備等の電気設備工事一式

（機械設備）空調設備、換気設備等の機械設備工事一式

（通信）構内交換、拡声、テレビ、入退室管理設備、呼出、情報表示(時計)設備、構内線路工事等の通信工事一式

・既設受電所に係る中央監視設備、受配電設備改修、構内外線、構内線路工事一式

・上記工事の特別高圧受配電設備、中央監視設備に係る実施設計業務一式（設計・施工一括発注方式）

・上記工事の受電所新設における電気設備、機械設備、通信工事、既設受電所における受配電設備改修及び構内外線、構内線路工事に係る標準図等活用発注方式による詳細図等作成業務一式

⑸　工期　平成28年１月31日まで

⑹　使用する主要な資機材　66kV特高受電設備一式、中央監視装置一式、高圧ケーブル約４㎞

⑺　本工事は、入札時に「企業による技術提案」を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の対象工事である。

⑻　本工事は、基本的な性能要求等に基づき、設計及び施工を一括して発注する「設計・施工一括方式」を採用することから、本一般競争入札における所要の資格要件を有しているほか、提出された設計提案書が適正と認められた者に参加資格を与えるものとする。

⑼　本工事は、総価契約単価合意方式の試行工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、詳細設計完了後の変更契約後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。なお、本方式の試行にあたっては、「総価契約単価合意方式試行要領」に基づき行うものとする。

また、総価契約単価合意方式の試行にあたっては、単価等を個別に合意する方式を基本とすることとする。

⑽　本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。

なお、紙入札方式の承諾に関しては熊本防衛支局総務課契約審査係に承諾願を提出するものとする。

⑾　本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。