c　品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長もしくは監督職員から書面による警告もしくは注意の喚起を受けた者。

d　自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

⑱　低入札価格調査対象工事に係る対策について（試行）

①　次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずる。

ア　施工確認段階

イ　施工体制点検段階（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

ウ　下請け契約状況調査（施工体制確認のための追加資料との整合確認を含む。）

②　上記５の⑱の①に示す文書指示を受けた場合、以降の１年間において関東農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を次のとおりとする。

ア　総合評価落札方式の場合　１年間にわたり、当該企業の総合評価方式による加算点を50％減ずる。

イ　公募型指名競争入札等の場合　１年間にわたり、当該企業の工事成績に係る評定（最大３点）を３点減ずる。

③　上記５の⑱の①に示す文書指示の回数が２回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間（対象工事が２箇年以上にまたがる工事については、文書指示が２回累積した日から１年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。）、関東農政局管内の別の新規工事における入札参加制限を講ずる。

④　本工事の工事成績が65点未満の場合、評定通知日から１年間、上記５の⑱の②と同様の措置を講ずる。

⑲　出来高部分払方式　本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

⑳　営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について　落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。

㉑　詳細は入札説明書による。

6　Summary

(1)　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Hiroyuki Suematsu, Director General of Kanto Regional Agricultural Administration Office

(2)　Classification of the services to be procured : 41

(3)　Subject matter of the contract : Construction work of the head works repair of Obae in Nakagawaengan irrigation project (The first period).

(4)　Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 12 : 00 P.M., 23 July, 2014

(5)　Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 5 : 00 P.M., 5 September, 2014, in case of submission by document : 10 : 00 A.M., 8 September, 2014, in case of submission by mail : 5 : 00 P.M., 5 September, 2014

(6)　Contact point for tender documentation : Takahiro Sugiyama, First Technical Review Section, Design Division, Rural Infrastructure Department, Kanto Regional Agricultural Administration Office, 2―1 Shintoshin Chuo ward Saitama city Saitama prefecture 330―9722 Japan. TEL 048―740―0534

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 26 年６月 23 日

支出負担行為担当官

関東地方整備局長　深澤　淳志

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　11

○第１号

1　工事概要

(1)　品目分類番号　41

(2)　工事名　圏央道三坂新田高架橋上部その２工事（電子入札対象案件）

(3)　工事場所　茨城県常総市三坂新田町地先

(4)　工事内容　三坂新田第２高架橋、橋種　鋼７径間連続２主鈑桁橋、橋長　Ｌ＝273m、支間長　Ｌ＝38.35m＋５@39m＋38.35m、幅員　11.2m、床版支間長　6.5m、三坂新田第３高架橋、橋種　鋼７径間連続２主鈑桁橋、橋長　Ｌ＝288m、支間長　Ｌ＝39.35m＋２@40m＋48m＋２@40m＋39.35m、幅員　11.2m、床版支間長　6.5m、工場製作工　約1,000ｔ、工場塗装工　約10,000㎡、工場製品輸送工　１式、鋼橋架設工　１式（クレーンベント工法＋多軸台車工法）、現場塗装工　約680㎡、合成床版工　約6,200㎡、橋梁付属物工　１式

(5)　工期　契約締結の翌日から平成28年１月８日まで。

(6)　使用する主要な資機材　鋼材　約1,000ｔ

(7)　本工事は、「工事全般の施工計画」を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する［総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）］の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

(8)　本工事は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては関東地方整備局総務部契約課に承諾願を提出するものとする。

(9)　本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑩　本工事は、競争参加資格確認資料の作成にあたり設計業務成果を閲覧に供する試行工事である。なお、閲覧の対象者は本工事の入札参加希望者であり入札説明書を入手した者とする。（閲覧方法等の詳細は入札説明書による。）

⑪　本工事の完成時の工事成績評定の結果が65点未満であった場合、当該工事成績評定通知書の通知月から起算して１年間に行われる関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）の発注する工事の入札において、総合評価落札方式の加算点等を減ずる試行対象工事である。ただし、事故減点は原則適用外とする。

⑫　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、入札日から過去２年以内に70点未満の工事成績評定を通知された関東地方整備局が発注し完成した工事がある者に対して、現場代理人と監理技術者の兼務を認めないこととする試行対象工事である。なお、５(7)で定める監理技術者とは別に配置する技術者とも兼務を認めない。

⑬　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して実施する工事完成後の工事コスト調査において、工事コスト調査結果の内容と、低入札調査時の重点調査の内容が著しく乖離した場合においては、施工体制台帳の確認やヒアリングの実施等を行い、乖離理由を検討したうえで場合によっては工事成績評定を減ずる試行対象工事である。なお、工事コスト調査の内訳については、工事コスト調査終了後関東地方整備局又は常総国道事務所のホームページにより公表する。

⑭　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。