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c 当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無 無

d 関連情報を入手するための照会窓口 上記
４\に同じ。

e 一般競争参加資格の決定を受けていない者
の参加 上記２^に掲げる一般競争参加資格
の決定を受けていない者も上記４^により申
請書及び資料を提出することができるが競争
に参加するためには、開札の時において当該
一般競争参加資格の決定を受け、かつ、競争
参加資格の確認を受けていなければならな
い。
当該一般競争参加資格の決定に係る申請

は、当該者（当該者が経常建設共同企業体で
ある場合においては、その代表者。）の「競争
参加者の資格に関する公示」（平成26年３月31

日付国土交通省東北地方整備局副局長他７者
公示）別記に掲げる本店所在地（日本国内に
本店がない場合においては、日本国内の主た
る営業所の所在地。以下同じ。）の区分に応じ、
同別記に定める提出場所において、随時受け
付ける。また、当該者が申請書及び資料を提
出したときに限り、中部地方整備局総務部経
理調達課（〒460`8517 愛知県名古屋市中区
丸の内二丁目１番36号ＮＵＰ・フジサワ丸の
内ビル 電話052`209`6317）においても当
該決定に係る申請を受け付ける。

Ĉ 本案件は、資料の提出、入札を電子入札シ
ステムで行うものであり、対応についての詳
細は入札説明書による。

６ Summary

\ Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Shuji Unno, Vice Director

General, Chubu Regional Development Bu-

reau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism

] Classification of the services to be pro-

cured : 41

^ Subject matter of the contract : Bridge

Construction works of North Kasumigaura

wharf in port of Yokkaichi

_ Time-limit for the submission of applica-

tion forms and relevant documents for the

qualification : 16 : 00 20 October, 2014

` Time-limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 12 : 00 17

December, 2014 (tenders brought with

12 : 00 17 December, 2014 or submitted by

mail 12 : 00 17 December, 2014)

a Contact point for tender documentation :

Tomoaki Tanaka, Accounting and Pro-

curement Division, General Affairs Depart-

ment, Chubu Regional Development Bu-

reau, Ministry of Land, Infrastructure,

Transport and Tourism ; 2`1`36 Ma-

runouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi-pref

460`8517 Japan. TEL 052`209`6317

^ 四国地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格認定の際に、客観的事項
（共通事項）について算定した点数（経営事
項評価点数）が1¶200点以上であること（上

記]の再認定を受けた者にあっては、当該認
定の際に、経営事項評価点数が1¶200点以上
であること。）。

_ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
]の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

` 平成11年度以降に元請けとして、以下に示
す工事（以下、「同種工事」という。）の施工実
績を有すること（共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20％以上の場合のもの
に限る。）。ただし、競争参加資格申請者が共
同企業体である場合にあっては全ての構成員
が平成11年度以降に元請けとして同種工事の
施工実績を有していること。
◆下記のÊからËの要件のいずれをも満たす
中間部に明かり部を有しない連続する１本
のトンネル工事。
Ê ＮＡＴＭ工法によるもので標準部の覆
工後の内空断面積が65fl以上であるこ
と。

Ë トンネル延長が200N以上であること。
ただし、上記ÊからËは同一工事である
こと。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又
は地方整備局の発注した工事に係る実績で
ある場合にあっては、工事成績評定通知書
による評定点が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。

a 提出する技術提案が適正であること。
b 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者（以下、「配置予定技術者」という。）
を当該工事に専任で配置できること。
また、一括審査対象工事に申請できる配置
予定技術者は１名とし、２名以上の配置予定
技術者を申請した場合は欠格とする。
１）１級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
２）平成11年度以降に元請けとして、同種工
事（上記`に掲げる工事）の経験を有する
者であること（共同企業体の構成員として
の実績は、出資比率が20％以上の場合のも
のに限る。）。ただし、競争参加資格申請者
が経常建設共同企業体である場合にあって
は構成員のうち１社の配置予定技術者が、
平成11年度以降に元請けとして同種工事
（上記`に掲げる工事）の経験を有してい
ること。

４）本工事は、品質確保のための体制及びそ
の他の施工体制の確保状況を確認し、施工
内容を確実に実現できるかどうかについて
審査し、評価を行う施工体制確認型総合評
価方式の試行工事である。
５）本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。また、実施方式については、
単価等を個別に合意する方式（単価個別合
意方式）によることとする。
６）本工事は、資料提出、入札を電子入札シ
ステムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者
の承諾を得て紙入札に代えるものとする。

c 本工事は、トンネル覆工コンクリートのひ
び割れについて長期保証する試行工事であ
る。

d 本工事は、工事関連データの提供を行う試
行工事である。

e 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事で
ある。

Ĉ 本工事は標準歩掛のない歩掛を、見積もり
に必要な図面等に関する質問書の回答期限ま
でに競争参加資格の有る者に対して入札説明
書等ダウンロードシステムにより配布を行
う。

２ 競争参加資格
\ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71

条の規定に該当しない者であること。
] 四国地方整備局における平成25・26年度一
般競争参加資格のうち、「一般土木工事」の認
定を受けている者であること（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
（平成11年法律第225号）に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再認
定を受けていること。）。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 26年９月 18日

支出負担行為担当官
四国地方整備局長 三浦 真紀

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37

１ 工事概要
\ 品目分類番号 41

] 工事名 平成26`27年度恩山寺第一トンネ
ル工事

^ 工事場所 徳島県小松島市田野町字恩山寺
谷から小松島市田野町字谷奥

_ 工事内容 工事延長Ｌ＝404•0N、トンネ
ル延長Ｌ＝388•0N（ＮＡＴＭ工法、発破掘
削）幅員Ｗ＝10•5N、内空断面積Ａ＝74•1fl、
掘削工Ｌ＝388•0N、Ｖ＝37¶000‚

` 工期 平成28年３月31日まで
a 使用する主要な資機材
コンクリート 約6¶220‚、鋼材 約336ｔ

b 工事の実施形態
１）本工事は、技術提案を受け付け、価格以
外の要素と価格を総合的に評価し落札者を
決定する総合評価落札方式（技術提案評価
型）の適用工事である。
２）本工事及び以下の１工事（以下「一括審
査対象工事」という。）は、競争参加資格確
認資料（以下「技術資料」という。）を共有
化する一括審査活用方式の試行工事であ
る。
なお、当該一括審査対象工事の競争に参
加を希望する場合は、全ての一括審査対象
工事に競争参加資格確認申請書（以下「申
請書」という。）を提出することとし、技術
資料については「平成26`27年度恩山寺第
一トンネル工事」にのみ提出すること。
一 平成26`27年度立江トンネル工事

３）本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。š
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