## 入札公告（建設工事）の訂正

平成26年11月27日

国立大学法人佐賀大学　学長　佛淵　孝夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　41

**○第１号**

1　掲載日　平成26年10月21日（号外政府調達第197号）

2　訂正内容　50ページ中４段16行目から４段20行目までの「また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。」、51ページ中４段１行目から４段４行目までの「施工体制評価点は、下記３⑶③の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高30点を与える。なお、施工体制評価点の低い者に対しては、加算点を減ずる場合がある。」、４段20行目から４段21行目までの「及び「施工体制評価点」」、４段37行目から４段39行目までの「③企業の施工体制㈠品質確保の実効性㈡施工体制確保の確実性」をそれぞれ削除する。

また、52ページ中１段２行目の「11月10日（月）」を「12月２日（火）」、１段21行目から１段22行目までの「11月11日（火）」及び１段24行目の「11月11日（火）」を「12月３日（水）」、１段33行目の「平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月22日（木）」、１段35行目から１段36行目までの「12月22日（月）」を「１月22日(木)」、１段41行目から１段42行目までの「平成26年12月19日（金）の午前９時から平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月21日（水）の午前９時から平成27年１月22日（木）」、１段48行目の「平成26年12月24日（水）」を「平成27年１月23日（金）」、３段34行目の「11　November」を「3　December」、3段36行目から3段37行目までの「22 December, 2014」を「22 January, 2015」にそれぞれ訂正する。

## 入札公告（建設工事）の訂正

平成26年11月27日

国立大学法人佐賀大学　学長　佛淵　孝夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　41

**○第２号**

1　掲載日　平成26年10月21日（号外政府調達第197号）

2　訂正内容　52ページ中４段30行目から４段34行目までの「また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。」、53ページ中４段８行目から４段11行目までの「施工体制評価点は、下記３⑶③の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高30点を与える。なお、施工体制評価点の低い者に対しては、加算点を減ずる場合がある。」、４段27行目から４段28行目までの「及び「施工体制評価点」」、４段40行目から４段42行目までの「③企業の施工体制㈠品質確保の実効性㈡施工体制確保の確実性」をそれぞれ削除する。

また、54ページ中１段７行目の「11月10日（月）」を「12月２日（火）」、１段26行目から１段27行目までの「11月11日（火）」及び１段29行目の「11月11日（火）」を「12月３日（水）」、１段38行目の「平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月22日（木）」、１段40行目から１段41行目までの「12月22日（月）」を「１月22日(木)」、１段46行目から１段47行目までの「平成26年12月19日（金）の午前９時から平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月21日（水）の午前９時から平成27年１月22日（木）」、２段４行目の「平成26年12月24日（水）」を「平成27年１月23日（金）」、３段40行目の「11　November」を「3 December」、３段44行目の「22 December, 2014」を「22 January, 2015」にそれぞれ訂正する。

## 入札公告（建設工事）の訂正

平成26年11月27日

国立大学法人佐賀大学　学長　佛淵　孝夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　41

**○第３号**

1　掲載日　平成26年10月21日（号外政府調達第197号）

2　訂正内容　54ページ中４段35行目から４段39行目までの「また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。」、55ページ中４段13行目から４段16行目までの「施工体制評価点は、下記３⑶③の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高30点を与える。なお、施工体制評価点の低い者に対しては、加算点を減ずる場合がある。」、４段32行目から４段33行目までの「及び「施工体制評価点」」、４段45行目から４段47行目までの「③企業の施工体制㈠品質確保の実効性㈡施工体制確保の確実性」をそれぞれ削除する。

また、56ページ中１段７行目の「11月10日（月）」を「12月２日（火）」、１段26行目から１段27行目までの「11月11日（火）」及び１段29行目の「11月11日（火）」を「12月３日（水）」、１段38行目の「平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月22日（木）」、１段40行目から１段41行目までの「12月22日（月）」を「１月22日(木)」、１段46行目から１段47行目までの「平成26年12月19日（金）の午前９時から平成26年12月22日（月）」を「平成27年１月21日（水）の午前９時から平成27年１月22日（木）」、２段６行目の「平成26年12月24日（水）」を「平成27年１月23日（金）」、３段45行目の「11　November」を「3 December」、３段47行目から３段48行目までの「22 December, 2014」を「22 January, 2015」にそれぞれ訂正する。

# 資　格

## 競争参加者の資格に関する公示

国道45号宇津目高架橋工事及び国道45号気仙沼湾横断橋松崎地区下部工工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格（以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。

平成26年11月27日

東北地方整備局長　縄田　　正

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04

**○第１号**

1　工事名　国道45号宇津目高架橋工事（電子入札対象案件）

2　工事場所　岩手県久慈市夏井町鳥谷第４地割地内

3　工事内容　ＰＣ４径間連結コンポ橋（橋長Ｌ＝178.0m、Ｗ＝13.3m）ＰＣ桁製作１式、架設工１式、橋梁付属物工１式、橋梁下部工２基、深礎杭２基

4　工期　契約締結日の翌日から平成29年３月16日まで

5　申請の時期

平成26年11月27日から平成26年12月12日まで（土曜日、日曜日、休日を除く。）。なお、申請期限の日の翌日以降（土曜日、日曜日、休日を除く。）も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。

6　申請の方法

⑴　申請書の入手方法　「競争参加資格審査申請書（特定建設工事）」（以下「申請書」という。）は、東北地方整備局ホームページ（http://www.thr.mlit.go.jp）へアクセスして入手するものとする。

⑵　申請書の提出方法　申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、〒980―8602 宮城県仙台市青葉区二日町９番15号　東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係　電話022―225―2171㈹に、持参、郵送（書留郵便に限る。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）により提出すること。

①　特定建設工事共同企業体協定書（甲）（下記７⑸の条件を満たすものに限る。）の写し。

②　下記７⑵の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類（当該様式は、本工事の「入札公告（建設工事）」（平成26年11月27日付け支出負担行為担当官東北地方整備局長）に示すところにより交付する入札説明書の別記様式２－１、２－２、３－１、３－２を使用して作成すること。）。

⑶　申請書類等の作成に用いる言語　申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。