② 契約保証金　納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

⑶ 本工事は、低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の２以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。

⑷ 入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

⑸ 落札者の決定方法　競争参加資格の確認の通知において、技術提案等に基づく施工計画により競争参加資格を認められた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で３⑷に定める評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

⑹ 契約締結後のＶＥ提案　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が採用された場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は設計図書による。

⑺ 配置予定監理技術者の確認　落札者決定後、工事実績情報システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。

⑻ 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、低入札価格調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、専任の監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求める。（入札説明書参照）

⑼ 調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行う工事コスト調査にかかる資料を、発注者において公表するものとする。なお、コスト調査にかかる資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績を10点減点する。または、下請業者にしわ寄せが判明した場合や、記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて８点から３点の範囲で工事成績を減ずる。

⑽ 手続きにおける交渉の有無　無

⑾ 契約書作成の要否　要

⑿ 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無　無

⒀ 競争参加資格確認資料のヒアリングを必要に応じて行う。

⒁ 関連情報を入手するための照会窓口　４⑴に同じ。

⒂ 詳細は入札説明書による。

6 Summary

⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kaoru Ikeda Vice Director General of Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑵ Classification of the services to be procured : 41

⑶ Subject matter of the contract : Construction work of quay (−16m) (C12extension) revetment in the North harbor South district, Port of Osaka

⑷ Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 20 February 2015

⑸ Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 14 : 00　7 April 2015 (tenders brought with : 14 : 00　7 April 2015 or submitted by mail : 14 : 00　7 April 2015)

⑹ Contact point for tender documentation : Masaya Motoda, Accounting and Procurement Division, General Affairs Department, Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 29 Kaigandori Chuo-ku Kobe-city, 650―0024, Japan TEL 078―391―7576

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成 27 年 1 月 22 日

独立行政法人都市再生機構

首都圏ニュータウン本部

埼玉地域担当推進役　西村　慎司

◎調達機関番号　599　◎所在地番号　11

○第 18 号

1 工事概要

⑴ 品目分類番号　41

⑵ 工事名　浦和東部第二地区外Ｕ―67街区外整地他工事他５件（枠組み協定型一括入札）（電子入札対象案件）

⑶ 工事場所　埼玉県さいたま市（さいたま市都市計画事業浦和東部第二地区特定土地区画整理事業区域、さいたま市都市計画事業岩槻南部新和西地区特定土地区画整理事業区域ほか）

⑷ 個別工事内容

① 当初工事

（工事件名）浦和東部第二地区外Ｕ―67街区外整地他工事

（工事内容）整地・道路・舗装工事
掘削工（土砂掘削）70,000㎥
盛土工（流用土盛土）9,000㎥
構造物撤去工　１式
舗装工　14,660㎡

（工期）契約締結日の翌日～平成27年３月31日まで（平成28年１月31日（当初設定工期）までの工期延期を予定）

※工事着工期限日　本工事の当初契約工期末は平成27年３月31日であるが、平成27年３月31日付で平成28年１月31日（当初設定工期）までの工期延期を予定している。落札者は、契約締結日前に、平成27年３月31日を工事着手日とした工事着工日通知書を機構に提出することとするが、工期延期が行われる場合には、平成27年６月１日を工事着工期限日とした工事着工日通知書をあらためて機構に提出することができる。なお、工事着工日から起算し下記実施工事期間を加えた工期を工期延期変更契約時の契約工期とする。（工事着工日から起算し、上記、実施工事期間を加えた工期が、12月29日から１月７日までを含む場合は、10日を、８月12日から８月16日までを含む場合は、５日を加算した工期を契約期間とする。）

※予定している工期延期後における実施工事期間は289日。実施工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。

※本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。

② 契約予定工事

（工事件名）岩槻南部新和西地区蒲生岩槻線歩道整備他（その２）工事

（工事内容）道路・舗装工事
路面排水工（Ｕ型・都市型）1,720m
構造物撤去工　１式
舗装工　3,875㎡
切削オーバーレイ　2,280㎡

（工期）平成27年３月～平成27年３月31日まで（平成28年１月31日（当初設定工期）までの工期延期を予定）

※工事着工期限日　本工事の当初契約工期末は平成27年３月31日であるが、平成27年３月31日付で平成28年１月31日（当初設定工期）までの工期延期を予定している。落札者は、契約締結日前に、平成27年３月31日を工事着手日とした工事着工日通知書を機構に提出することとするが、工期延期が行われる場合には、平成27年６月１日を工事着工期限日とした工事着工日通知書をあらためて機構に提出することができる。なお、工事着工日から起算し下記実施工事期間を加えた工期