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 申請書等の内容のヒアリング 申請書等の
内容についてのヒアリングは原則として行わ
ない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた
場合は別途通知する。
 施工体制確認のヒアリング 入札書（施工
体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対
し、原則として施工体制確認を行うためのヒ
アリングを実施するとともに、ヒアリングに
際して追加資料の提出を求めることがある
（入札説明書参照。）。なお、予定価格の範囲
内の価格で申込みをした入札参加者のうち、
技術提案書、入札書、工事費内訳書及び工事
施工内容確認資料の内容により、施工内容の
実現確実性の向上に対し、十分に確認が出来
ると認められる場合は、ヒアリングを実施し
ない場合がある。
 申請書等に対する留意事項 競争参加資格
の審査において、申請書等の提出がない場合
又は他の入札参加者と本件工事について相談
等を行い作成されたと認められる場合など申
請書等の記載内容が適正でない場合は競争参
加資格を認めない。
 本案件は、提出資料、入札を電子入札シス
テムで行うものであり、対応についての詳細
は、入札説明書による。
 技術提案に基づく技術提案書の採否 技術
提案に基づく技術提案書の採否については、
競争参加資格確認の通知に併せて通知する。
 詳細は、入札説明書による。
 本入札に係る開札、落札決定及び契約締結
の条件は、平成27年度の予算が成立し、予算
示達がされた場合とする。

別表１ 本入札手続きに係る期間等
 入札説明書の交付期間 平成27年３月18日
から平成27年６月15日まで
 図面、仕様書等の交付期間 平成27年３月
18日から平成27年６月15日まで（土曜日、日
曜日及び祝日並びにゴールデンウィーク（平
成27年４月25日から平成27年５月６日まで）
（以下、「休日」という。）を除く。）
 申請書等の受付期間 平成27年３月19日か
ら平成27年４月17日までの休日を除く毎日、
10時から16時まで

 入札の受付期間 平成27年６月12日10時00
分から平成27年６月15日12時00分まで（休日
を除く。）
 開札日時 平成27年６月17日11時30分
 入札保証金の納付等の受付期間 平成27年
５月21日から平成27年６月15日までの休日を
除く毎日、10時から16時まで〔利付国債の提
供の場合は平成27年６月３日まで〕

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takashi Yakuwa Direc‑

tor General of Chubu Regional Develop‑

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑

ure, Transport and Tourism.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of the Yogegawa Bridge, Route

475 High‑way

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 17 April 2015

 The period of time for the submission of

tenders by electronic bidding system : From

10 : 00 A.M. 12 June 2015 to 12 : 00 (noon) 15

June 2015 (tenders brought with From

10 : 00 A.M. 12 June 2015 to 12 : 00 (noon) 15

June 2015 or tenders submitted by mail

From 10 : 00 A.M. 12 June 2015 to 12 : 00

(noon) 15 June 2015)

 Contact point for tender documentation :

The first Contract Section Contract Divi‑

sion General Affairs Department, Chubu

Regional Development Bureau Ministry of

Land, Infrastructure, Transport and Tour‑

ism, 251, Sannomaru, Naka‑Ward, Na‑
goya‑City, Aichi‑Prefecture 4608514, Tel
0529538138 ex. 2526

〇第３号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
 平成27年度東海環状高田南高架橋鋼上部
工事（電子入札対象案件）

 平成27年度東海環状スポーツプラザ高架
橋鋼上部工事（電子入札対象案件）
 平成27年度東海環状金草川橋鋼上部工事
（電子入札対象案件）

 工事場所 岐阜県養老郡養老町高田
岐阜県養老郡養老町高田
岐阜県養老郡養老町口ヶ島

 工事内容
 工事延長 Ｌ＝330ｍ

鋼７径間連続少数鈑桁橋（橋長 Ｌ＝
310ｍ）
工場製作工 １式、鋼橋架設工 １式

 工事延長 Ｌ＝280ｍ
鋼５径間連続少数鈑桁橋（橋長 Ｌ＝

260ｍ）
工場製作工 １式、鋼橋架設工 １式

 工事延長 Ｌ＝235ｍ
鋼５径間連続少数鈑桁橋（橋長 Ｌ＝

215ｍ）
工場製作工 １式、鋼橋架設工 １式

 工期
 契約締結日の翌日から平成29年３月21日
まで
 契約締結日の翌日から平成29年３月21日
まで
 契約締結日の翌日から平成29年３月21日
まで

 使用する主要な資機材 鋼材 約660ｔ
鋼材 約690ｔ
鋼材 約500ｔ

 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する総合評価落札方
式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保
のための体制、その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）
の試行工事である。なお、上記取り組みの詳
細については、国土交通省中部地方整備局

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。

ホームページアドレス： http://www.cbr.
mlit.go.jp/「企業と自治体」「入札・契約
情報」「工事」「総合評価運用ガイドラ
イン（工事関係）」に記載されているとおりで
ある。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事であ
る。
 本工事は、40歳以下の技術者を主任技術者
又は監理技術者にて配置する場合、工事成績
において評価する「若手技術者登用・育成工
事」の試行である。
 本工事は、発注者が、応札者に歩掛見積書
の提出を求め、妥当性が確認できた歩掛見積
書を予定価格に反映させる試行工事である。
 本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。
 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたいものは、発注者の
承諾を得て紙入札方式に代えることができ
る。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。本工事では、受発注者間の双務性
の向上とともに、契約変更等における協議の
円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の
協議により総価契約の内訳として単価等を合
意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契
約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単
価合意方式実施要領の解説」（http://www.
cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/

soukakeiyaku/index.htm参照）に基づき行
うものとする。また、実施方式については、
単価等を個別に合意する方式（以下「単価個
別合意方式」という。）によることとする。な
お、協議開始の日から14日以内に「単価個別
合意方式」による協議が整わない場合は、「単
価包括合意方式」にて行うものとする。
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