⑶　一般財団法人日本情報経済社会推進協会から「プライバシーマーク」が付与されていること、もしくは、同協会から「ＩＳＭＳ認証」を取得していること、または、個人情報の安全管理について、これらと同等とみなすことができる第三者機関の認証を取得していること。

⑷　本公告の日から開札日までの間に、本会から競争入札参加停止を受けている日が含まれていないこと。

⑸　その他　入札説明書による。

3　入札書の提出場所等

⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札参加申込書、入札説明書の交付場所及び参加資格等問い合わせ先　〒106―8401 東京都港区六本木６―11―１　日本中央競馬会　本部　お客様事業部事業総務課　ＴＥＬ03―3591―5251

⑵　入札説明書の交付方法　入札説明会の際、直接交付する。

⑶　入札説明会の日時及び場所　平成27年９月18日10時00分　日本中央競馬会　本部　９階第３会議室

⑷　入札、開札及び提案書類提出の日時及び場所　平成27年10月29日10時00分　日本中央競馬会　本部　９階第４会議室

4　その他

⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨

⑵　入札保証金及び契約保証金　免除

⑶　入札の無効

・本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提示した入札書及び入札条件に違反した入札書は無効とする。

・落札者が落札決定から契約締結までの期間に競争入札参加停止措置を受けた場合は、本入札に関する一切を無効とする。

⑷　契約書作成の要否　要

⑸　落札者の決定方法　入札説明書による。なお、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。

5　Summary

⑴　Official in charge of contract : Kazuyuki Sakata, Section Manager of Customer Service Contract Section of Customer Service Department, Japan Racing Association.

⑵　Classification of the products to be procured : 26

⑶　Nature and Quantity of the products to be purchased : Prize for campaign

⑷　Qualifications for the participating in the tendering procedures : A

⑸　Time limit of tender : By 29 October 2015.

⑹　Contact point for the notice : Customer Service Contract Section, Customer Service Department, Japan Racing Association, 6―11―1 Roppongi Minato-ku, Tokyo 106―8401 Japan tel 03―3591―5251

入札公告の変更

平成27年９月９日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター院長　直江　知樹

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23

1　掲載日　平成27年７月24日（号外政府調達第138号）

2　変更内容　15ページ４段目の入札公告について、１⑵中、「医薬品　４品目」を「医薬品　３品目」に、１⑶中、「平成27年10月１日から平成28年６月30日まで」を「平成27年10月１日から平成28年８月31日まで」に、５⑶中、「Medicine Supplies 4 items」を「Medicine Supplies 3 items」に、５⑷中、「From October 1, 2015 to June 30, 2016」を「From October 1, 2015 to August 31, 2016」にそれぞれ変更します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。

平成27年９月９日

支出負担行為担当官
東北地方整備局長　川瀧　弘之

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　国道106号磯鶏地区道路工事（電子入札対象案件）

⑶　工事場所

①工事　岩手県宮古市藤原３丁目～宮古市小山田地内

②工事　岩手県宮古市小山田地内

⑷　工事内容

①工事　磯鶏トンネル　Ｌ＝844.9m、掘削工　Ｖ＝290,000㎥、盛土工　Ｖ＝4,000㎥、場所打函渠工　Ｎ＝１基、工事用道路工　１式

②工事　橋梁下部工　Ｎ＝１基

⑸　工期　契約締結日の翌日から

①工事　平成31年９月27日まで

②工事　平成29年３月31日まで

⑹　使用する主要な資機材

コンクリート約22,000㎥、鉄筋約350ｔ、Ｈ形鋼約800ｔ、ロックボルト約460ｔ、アスファルト約70ｔ

⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。

①　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という）及び競争参加資格確認資料（以下「確認資料」という）を提出した者のうち、企業の施工実績及び技術者の施工経験等を評価し、その評価が上位の者に限り技術提案を求め、総合評価を行う段階選抜方式の試行工事である。

②　本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。

③　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事である。

④　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑤　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。

⑥　本工事は、現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者（以下「専任補助者」という。）を配置することができる試行工事である。

⑦　本工事は、「表層目視判定」、「コンクリート施工状況把握チェックシート」を実施するコンクリート構造物品質確保対策の試行工事である（なお、本工事で適用する検査基準については、従来どおり共通仕様書に基づくものである）。

⑧　本工事は、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

⑨　本工事は、地域外（遠隔地）からの建設資材等の調達に係る費用について、支払実績により設計変更を実施する試行工事である。

⑩　本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じることとしていることから、見積にあたっては留意すること。

⑪　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、平成28年３月31日までの余裕期間を見込んだ試行工事である。なお、余裕期間内の現場代理人及び技術者（主任技術者又は監理技術者）の配置は要しないものとする。また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

⑫　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10㎞程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。なお、主任技術者を兼務する場合は、入札説明書別記様式３－１及び３－２に現在従事中の工事及び本工事と重複する場合の対応措置等について記入すること。