6　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity : Kunihiro Yamada Director General of the Kinki Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
⑵　Classification of the services to be procured : 41
⑶　Subject matter of the contract : Construction work of the Tunnel fire hydrant equipment in Yoka Hidaka Road
⑷　Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 12 : 00 P.M (noon) 12 January 2016
⑸　Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 12 : 00 P.M. (noon) 11 April 2016 (tenders brought along 12 : 00 P.M. (noon) 11 April 2016 or tenders submitted by mail 12 : 00 P.M. (noon) 11 April 2016)
⑹　Contact point for tender documentation : Tomoyuki Maenou the Contract Division, Kinki Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 1―5―44, Otemae Tyuou-Ward, Osaka-city, 540―8586, Japan TEL 06―6942―1141

## 入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化できる下記⒜から⒞までの３件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて３件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。
平成27年12月15日
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長　山田　邦博
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　27
1　工事概要
⒜
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　和歌山岬道路上孝子地区道路改良他工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　大阪府泉南郡岬町孝子地先
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝998m　道路土工１式（掘削工　25,400㎥（土砂20,350㎥、軟岩　5,050㎥）、盛土工147,600㎥）、補強土壁工　3,200㎡
⑸　工期　契約締結日の翌日から平成29年１月31日まで。
⑹　使用する主要な資機材
コンクリート　3,700㎥、鋼材　210ｔ
⒝
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　和歌山岬道路下孝子地区道路改良他工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　大阪府泉南郡岬町孝子地先
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝1,740m　道路土工１式（掘削工　17,500㎥（土砂12,790㎥、軟岩　4,380㎥、中硬岩　330㎥）、盛土工　426,400㎥）、排水工１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から平成29年１月31日まで。
⑹　使用する主要な資機材
コンクリート　3,200㎥、鉄筋　77ｔ
⒞
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　和歌山岬道路中孝子地区道路改良他工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　大阪府泉南郡岬町孝子地先
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝1,017m　道路土工１式（掘削工　23,000㎥（土砂10,870㎥、軟岩　9,410㎥、中硬岩　2,720㎥）、盛土工　170,200㎥）、排水工１式
⑸　工期　契約締結日の翌日から平成29年１月31日まで。
⑹　使用する主要な資機材
コンクリート　2,000㎥、鉄筋　68ｔ
⑺　上記に記載の⒜から⒞までの各工事（以下「本工事」という。）は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び契約締結後に施工方法等の提案（総合評価に係る提案を除く。）を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑻　本工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
⑼　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑽　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
⑾　本工事は、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意する「総価契約単価合意方式」の対象工事である。
単価等の合意にあたっては、単価等を個別に合意する方式（以下「単価個別合意方式」という。）によるものとするが、協議開始の日から14日以内に単価個別合意方式による協議が整わない場合は、単価を包括的に合意する方式である「単価包括合意方式」によるものとする。
なお、総価契約単価合意方式の実施の詳細については、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
⑿　本工事は、情報化施工技術（ＴＳによる出来形管理技術（土工））の使用原則化の対象工事である。
⒀　本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を、通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用（以下「実績変更対象費」という。）について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⒁　本工事は、契約数量の一部分を直接工事費に対する率計上により積算することにより見積り価格の算出に係る、当初契約時の時間短縮及び簡素化を目指す試行工事である。なお、契約締結後において、率計上の対象工種については、協議を行い、変更対応を行うものである。
⒂　本工事は、平成28年度予算が成立し、かつ、予算示達がなされることを条件とするものであり、予算成立等の事情により、本工事の入札期限、開札日時を変更する場合や取りやめる場合がある。
2　競争参加資格
⑴　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
⑵　近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
⑶　近畿地方整備局における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項（共通事項）について算定した点数（経営事項評価点数）が1,200点以上であること（上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。）。
⑷　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記⑵の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
⑸　平成12年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記㋐から㋒までの要件をすべて満たす工事（発注機関は問わない。）の施工実績（以下「同種工事の実績」という。）を有すること（甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のもの、乙