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 「橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する
施工計画」が適正であること。
 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。
なお、工場製作と現地での架設作業に配置
する技術者は同一でなくてよい。
ただし、建設業法（昭和24年法律第100号）
第26条第３項に該当しない場合は、専任の義
務は有しない。
 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇
用関係にあること。
 １級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
なお、主任技術者の場合は、次に示す資
格を有する者でなければならない。
ア）「建設業法第７条第２号イ、ロ又はハ」
に示す資格を有する者。（建設業法施行規
則第７条の三及び国土交通省告示第1424
号（平成17年12月16日）参照）

 現場での架設作業に配置する技術者は、
平成12年４月１日以降に元請けとして完
成・引き渡しが完了した、上記の同種工
事の現場（架設）経験を有する者であるこ
と。
なお、平成12年４月１日以降に産前産後
休業、育児休業、または産前産後休業及び
育児休業をともに取得（以下、「産休育休」
という。）した場合は、産休育休期間に相当
する期間を施工実績を求める期間に加える
ことができる。共同企業体の構成員として
の実績は出資比率が20％以上であること。
ただし、乙型ＪＶ（異工種ＪＶ）の同種工
事の施工実績については、出資比率に関わ
らず各構成員が施工を行った分担工事の実
績であること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当
該組合施工の場合に限る。
経常ＪＶにあっては、構成員のうち１社
の主任技術者又は監理技術者が上記の工事
経験を有していればよい。

４ 入札手続等
 担当部局 〒7308530 広島県広島市中区
上八丁堀６番30号 国土交通省中国地方整備
局総務部契約課 ＴＥＬ0822219231（代
表）内線2526
 入札説明書の交付期間、場所及び方法
 入札説明書は、平成28年１月29日から平
成28年５月11日までに電子入札システムか
ら入手するものとする。
電子入札システム
http://www.e-bisc.go.jp/

 電子入札システムの利用ができない場合
は、以下の交付場所でも交付する。
交付期間：平成28年１月29日から平成28年

５月11日までのうち閉庁日を除
く毎日の10時00分から17時00分
までとする。

交付場所：広島県広島市中区上八丁堀６番
30号 国土交通省中国地方整備
局総務部契約課

申込み方法：事前の申込みは不要であり、
交付場所で手交する。郵送又
はＦＡＸによる入手申込みは
認めない。

 見積に必要な図面等の交付期間、場所及び
方法 交付期間及び入手方法は上記と同
様とする。電子入札システムの利用ができな
い場合は、上記の交付場所で交付する。
なお、交付希望を事前に交付場所に以下の必
要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込（様式自
由。）すること。申込があった翌開庁日以降に
交付するものとし、交付に際しては、見積に
必要な図面等をＣＤでデータとして手交す
る。
申込書記入項目：当該工事名、会社名、代表

者名、住所、電話番号、Ｆ
ＡＸ番号、連絡担当者名

なお、当該実績が国土交通省及び内閣府
沖縄総合事務局開発建設部（開発建設部関
係事務所を含む）の発注した工事のうち入

札説明書に示すものに係る実績である場合
にあっては、評定点が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
また、当該実績の発注機関がＣＯＲＩＮ
Ｓに登録を義務付けている場合は、ＣＯＲ
ＩＮＳに登録されていなければ、実績とし
て認めない。
 監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。

 申請書の提出期限の日から開札の日までの
期間に、中国地方整備局長から工事請負契約
に係る指名停止等の措置要領（昭和59年３月
29日付け建設省厚第91号）に基づく指名停止
を受けていないこと。
 本工事に係る設計業務等の受注者（受注者
が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下
同じ。）、又は当該受注者と資本若しくは人事
面において関連がある又は特別な提携関係等
がある建設業者でないこと。
 入札に参加しようとする者の間に、資本関
係又は人的関係がないこと。（資本関係又は人
的関係がある者のすべてが共同企業体の代表
者以外の構成員である場合を除く。）。
 本工事に事業協同組合または協業組合とし
て申請書及び資料を提出した場合、その構成
員は単体として申請書及び資料を提出するこ
とはできない。

３ 総合評価に関する事項
 本工事の総合評価における評価項目及び評
価の着目点は、次のとおりとする。
以下、技術提案（具体的な施工計画）とは、
標準案と一部又は全て異なる施工方法で施工
することをいい、標準案とは、入札説明書（添
付図面等を含む。）の設計図面及び仕様等に示
した施工方法にしたがって施工することをい
う。
１）施工体制（施工体制評価点）
 品質確保の実効性
「工事の品質確保のための適切な施工
体制」について着目し評価する。
 施工体制確保の確実性
「工事の品質確保のための施工体制の
ほか、必要な人員及び材料の確保等の適
切な施工体制」について着目し評価する。

２）技術提案（具体的な施工計画）（加算点）
橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施
工計画
本橋梁は「鋼３径間連続非合成少数鈑桁
橋」である。
橋梁上部工の耐久性向上及び構造物の安
全性向上を図るため、構造的に重要な工程
及び施工について技術提案を求める。
〇工場において加工・溶接・塗装の過程を
経て製作される鋼部材の品質管理は、橋
梁の安全性や耐久性に直結する重要な工
程である。
〇鋼橋における鋼部材の腐食は、安全性や
耐久性を左右する重要な損傷となる。特
に塗膜厚の品質確保がしにくい部位であ
る現場継手部における塗装の品質管理に
十分留意する必要がある。
〇床版コンクリートは温度変化や気象の影
響を受けやすく、また大型車等の繰り返
し通行に対して耐久性を損なわないよう
にする重要な部位であり、床版コンク
リートの品質（配合）および密実なコン
クリートの施工（締固め）に十分留意す
る必要がある。
〇地覆・壁高欄コンクリートは、温度変化
による収縮等によってひび割れが生じや
すく、地覆・壁高欄コンクリートのひび
割れに十分留意する必要がある。
以上のことから、「橋梁上部工の品質・耐
久性向上に関する施工計画」を評価項目と
する。

 入札参加者は「価格」及び、「価格以外の要
素」をもって入札に参加し、次の～の要
件に該当する者のうち、下記によって得ら
れる標準点と施工体制評価点と加算点の合計
を入札価格で除した数値（以下「評価値」と
いう。）の最も高い者を落札者とする。
 入札価格が予決令第79条の規定に基づい
て作成された予定価格の制限範囲内である
こと。
 「橋梁上部工の品質・耐久性向上に関す
る施工計画」が入札説明書に記載した要求
要件を満たしていること。

 評価値が、標準点を予定価格で除した数
値（「基準評価値」）に対して下回らないこ
と。

 得点配分の詳細は、入札説明書による。
 上記において、評価値の最も高い者が２
人以上あるときは、当該者にくじを引かせて
落札者を決定する。
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