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 Time‑limit for tender : 5 : 00 P.M. May

20th, 2016

 Contact point for the notice : Procurem‑

ent policy planning Division, National Can‑

cer Center, 511, Tsukiji, Chuo‑ku,
Tokyo, 1040045, Japan. TEL 033542
2511 ext. 4308

入札公告の変更

平成 28 年３月 31 日
独立行政法人 航海訓練所

理事長 竹井 義晴
◎調達機関番号 554 ◎所在地番号 14
〇第 95 号
１ 掲載日 平成28年２月22日（号外政府調達第
34号）
２ 変更内容 17頁３段目、１中「Ａ重油約
220」を「Ａ重油約180」に、「Ａ重油約
110 Ｃ重油約280」を「Ａ重油約100
Ｃ重油約270」に、「Ａ重油約60」を「
Ａ重油約40」に、「Ａ重油約230」を「
Ａ重油約170」に、「Ａ重油約110」を「
Ａ重油約90」に、１中「平成28年５月20
日」を「平成28年５月13日」に、１中「
東京港停泊中銀河丸」を「神戸港停泊中銀河
丸」に、17頁４段目、３中「平成28年５月
13日10時30分」を「平成28年５月６日10時30
分」に、18頁１段目、５中「Fuel Oil A
220」を「Fuel Oil A 180」に、「Fuel
Oil A 110, Fuel Oil C 280」を「Fuel
Oil A 100, Fuel Oil C 270」に、「Fuel
Oil A 60」を「Fuel Oil A 40」に、「
Fuel Oil A 230」を「Fuel Oil A 170」に、
「Fuel Oil A 110」を「Fuel Oil A 90」
に、５中「20 May 2016」を「13 May
2016」に、５中「Ginga‑Maru Tokyo」を
「Ginga‑Maru Kobe」に、５中「10:30
13 May 2016」を「10:30 6 May 2016」に
それぞれ変更します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
平成 28 年３月 31 日
日本年金機構本部 調達部長 及川 裕

◎調達機関番号 428 ◎所在地番号 13
１ 掲載日
平成28年１月25日（号外政府調達第15号）

２ 訂正内容
85ページ２段目「１ 調達等件名及び数量
帳票「カラーライン」（１Ｐ）の作成 予定数
量3000箱」を、「１ 調達等件名及び数量
帳票「カラーライン」（１Ｐ）の作成 予定数量
2040箱」に訂正する。
86ページ１段目「５ Making of a list

color line (1P) 3000 boxes of estimated
quantity」を、「５ Making of a list color

line (1P) 2040 boxes of estimated quantity」
に訂正する。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、
当該工事に係る平成28年度予算が成立し、予算示
達がなされることを条件とするものとします。
平成 28 年３月 31 日

支出負担行為担当官
東北農政局長 豊田 育郎

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 中津山農業水利事業 鶴家排水機
場ポンプ設備建設工事
 工事場所 宮城県石巻市小船越地内。
 工事内容 ポンプ設備工 １式

・横軸斜流ポンプ φ2000㎜
２台

・横軸斜流ポンプ φ1500㎜
１台

・横軸斜流ポンプ φ900㎜
１台
付帯設備工 １式

 工期 平成30年８月31日まで。
 使用する主要な資機材 ポンプ設備 ４台
 本工事は、入札時に技術提案（ＶＥ提案）
受け付け、入札価格と入札価格以外の要素を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価
落札方式（標準ＡⅠ型）の適用工事で、品

質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等
の確保がされないおそれがある極端な低価格
での調達を見込んでいないかなどを厳格に調
査する特別重点調査の試行工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資
格確認申請書（以下「申請書」という。）及び
競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）
の提出、受領に係る確認及び入札について、
原則として電子入札システムで行う対象工事
である。ただし、電子入札システムによりが
たい者であって、紙入札方式（持参又は郵送）
の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得たも
のは、紙入札方式に代えることができる。

２ 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者であるこ

と。
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。）第70条の規定に
該当しない者であること。なお、未成年者、
被保佐人又は被補助人であって、契約締結の
ために必要な同意を得ているものは、同条中、
特別の理由がある場合に該当する。
 予決令第71条の規定に該当しない者である
こと。
 東北農政局における平成27・28年度一般競
争参加資格のうち機械器具設置工事に係る一
般競争参加資格の確認を受けていること。
ただし、会社更生法（平成14年法律第154

号）に基づき更正手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法（平成11年法律第
225号）に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、

東北農政局長が別に定める手続に基づいて一
般競争参加資格の再確認を受けている者であ
ること。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記２のの再確認を受けた
者を除く。
 施工実績 平成12年４月１日以降に、元請
けとして自ら製作・据付し、完成・引渡しが
完了した次の同種工事の施工実績を有するこ
と。また、経常建設共同企業体にあっては、
構成員のうち１社が同種工事の施工実績を有
すること。なお、共同企業体としての施工実
績は、出資比率が20％以上のものについて認
める。
 同種工事とは、ポンプ設備の製作据付工
事とする。
 当該実績が各地方農政局が発注した工事
に係る実績である場合にあっては、評定点
合計が入札説明書に示す点数未満のものを
除く。

 配置予定の技術者の状況 次に掲げる基準
を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工
事に専任で配置できること。
ただし、契約締結後、現場施工に着手する
までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬
入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）
及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後
片付け等のみが残っている期間においては工
事現場への専任を要しない。
また、本工事の工場製作のみが行われてい
る期間は、主任技術者又は監理技術者の専任
は要しないが、工場から現地へ工事の現場が
移行する時点からは、主任技術者又は監理技
術者を専任で配置できるものでなければなら
ない。
 建設業法（昭和24年法律第100号）第７
条第２号イ又はロのいずれかに該当する者
であること。なお、建設業法に示す実務経
験とは「機械器具設置工事業」とする。
 監理技術者は、監理技術者資格者証（機
械器具設置工事業）及び監理技術者講習修
了証を有する者であること。
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