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入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成 28 年４月 20 日

日本郵便株式会社船橋東郵便局長
齊藤 昭彦

◎調達機関番号 411 ◎所在地番号 12
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 件名及び数量 日本郵便株式会社船橋東郵
便局で使用する電気（予定）919628kWh
 特質等 仕様書による。
 供給期間 平成28年８月１日から平成29年
７月31日まで（自動更新条項付。最大４回）
 供給場所 日本郵便株式会社船橋東郵便局
 入札・開札の日時及び場所 平成28年６月
24日午後２時00分 日本郵便株式会社船橋東
郵便局３階会議室

２ 取引先資格
次に該当しない者であること。
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為
能力者であって契約締結のために必要な同意
を得ている者を除く。
 日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
る者でその制限期間を経過しない者
 会社法の特別清算の開始を命じられ、若し
くは同清算開始の申立てをされ、又は破産法
の破産手続開始、会社更生法の更生手続開始
若しくは民事再生法の再生手続開始の申立て
をし、若しくはされた者。ただし、手続終結
者を除く。
 反社会的勢力と認められる者

６ Summary

 Contracting entity : Akihiko Saitoh, Post‑

master of Funabashihigashi Post Office, Ja‑

pan Post Co., Ltd.

 Classification of the goods to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the goods to be

purchased : About 919,628kWh Electricity

to be used in Funabashihigashi Post Office,

Japan Post Co., Ltd.

 Supply period : From 1 August 2016 th‑

rough 31 July 2017

 Supply place : Funabashihigashi Post Of‑

fice, Japan Post Co., Ltd.

 Time limit for tender : 5 : 00 PM 10 June

2016

 Contact point for the notice : Kumiko

Saitoh, Funabashihigashi Post Office, Ja‑

pan Post Co., Ltd. 25012 Narashinodai
Funabashi‑City Chiba 2748799 Japan

TEL 0474614497

入札公告の取消
次のとおり入札公告を取り消します。
平成 28 年４月 20 日
支出負担行為担当官
国税庁長官官房会計課長 重藤 哲郎

◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
〇第１号
平成28年４月１日付（号外政府調達第62号）の
４ページ３段目掲載の入札公告「コールセンター
用パソコン及び什器の借入等」を取り消します。
〇第２号
平成28年４月８日付（号外政府調達第67号）の
４ページ３段目掲載の入札公告「コールセンター
用機器の借入等」を取り消します。

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 28 年４月 20 日
（契約責任者）
西日本高速道路株式会社 関西支社

支社長 村尾 光弘
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 27
〇第８号
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 阪和自動車道 和歌山南スマート
インターチェンジ工事（不落札協議対象・電
子入札対象）
 工事場所 自）和歌山県和歌山市森小手穂

至）和歌山県和歌山市森小手穂
 工事内容 本工事は、阪和自動車道 和歌
山ＩＣ～海南東ＩＣ間に新設する和歌山南Ｓ
ＩＣ（仮称）事業に伴う、橋梁下部工及びカ
ルバート工を含む切盛土工を主体とした土木
工事である。
 工事概算数量
延長 602ｍ
土工量 約160000
カルバート工 ２基
推進ボックスカルバート工 １基
橋梁等 橋台 ２基
基礎杭 場所打ち杭φ3000 42ｍ
地盤改良工 約30800ｍ

 工期 契約締結日の翌日から930日間
 使用する資機材
コンクリート 約4800
鉄筋 約560ｔ
アンカー 約160本

 本工事は、「企業の高度な技術力」として入
札説明書に参考として示した図面及び仕様書
（以下「設計図書」という。）又はそのうちあ
らかじめ指定する部分（以下「標準案」とい
う。）に係る社会的要請の高い課題についての
施工上の工夫、具体的な施工計画その他の提
案（以下「技術提案」という。）について記述
した確認資料の提出を求め、入札価格とその
他の技術的要素を総合的に評価した結果、西
日本高速道路株式会社にとって最も有利な入
札者を落札者とする総合評価落札方式の工事
である。

 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。なお、入札時に施工方法等の提案を行い、
その提案が採用された場合には、採用された
提案に対する再度の提案は受け付けない。
 本工事は資料の提出、入札等を電子入札シ
ステムで行う電子入札対象工事である。なお、
電子入札によりがたい者は、契約責任者に届
出を行い、紙入札方式によることができる。
 本工事は、すべての入札参加者から単価表
の提出を求める工事である。
 紙入札方式の場合の単価表は原則として
電磁的記録媒体（ＣＤＲ）で提出するもの
とする。ただし、電磁的記録媒体での提出が
できない場合は、紙の単価表を提出するもの
とする。
 本工事は、総価単価契約の対象工事である。
本工事では、受発注者間の双務性の向上とと
もに、変更契約等における協議の円滑化を図
るため、落札決定から契約締結までの間に発
注者及び落札者が協議を行って、総価契約の
内訳として項目ごとの金額（以下「単価」と
いう。）を合意することとする。
総価単価契約の実施にあたっては、単価を
個別に合意する方式（以下「単価個別合意方
式」という。）によることとするが、落札者が
希望した場合及び協議開始から14日以内に単
価個別合意方式による単価合意が成立しな
かった場合は、単価を包括的に合意する方式
（以下「単価包括合意方式」という。）により
行うものとする。
 本工事は「共通仮設費（率分）のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用（以下「実績変更対象費」と
いう。）について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木
工事積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難になった場合は、実績変更対象費の
支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計
変更する試行工事である。
営繕費 労働者の送迎費、宿泊費、借上費（宿
泊費、借上費については労働者確保に係る
ものに限る）
労務管理費 募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用

３ 入札者に求められる義務等
参加希望者は入札説明書に示す資料等を平成
28年６月10日午後５時00分までに下記４に示す
場所に提出すること。
４ 問合せ先等
〒2748799 千葉県船橋市習志野台２丁目50
番12 日本郵便株式会社船橋東郵便局 担当
藤久美子 電話0474614497

５ その他
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
さない者の入札及び入札の条件に違反した入
札
 手続で使用する言語・通貨
日本語・日本国通貨

 契約保証金 不要
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
 詳細は入札説明書による。
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