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６ その他
１）手続において使用する言語及び通貨 日本
語及び日本国通貨、単位は日本の標準時及び
計量法に限る。
２）契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本
銀行名古屋支店）。ただし、利付国債の提供
（保管有価証券の取扱店 日本銀行名古屋支
店）又は金融機関若しくは保証事業会社の保
証（取扱官庁 中部地方整備局）をもって契
約保証金の納付に代えることができる。また、
公共工事履行保証証券による保証を付し、若
しくは履行保証保険契約の締結を行った場合
は、契約保証金を免除する。
３）契約書の作成の要否 要
４）当該業務に直接関連する他の設計業務の委
託契約を当該業務の委託契約の相手方との随
意契約により締結する予定の有無
有り：（Ｈ30名古屋第３国税総合庁舎庁舎設
計その２業務）

５）関連情報を入手する為の照会窓口 ５
１）に同じ。
６）参加表明書提出期限から見積合わせの日ま
での間に中部地方整備局長から建設コンサル
タント業務等に関し指名停止を受けた場合
は、非特定又は特定の取消の手続きを行うこ
ととする。なお、見積合せの日は平成28年11
月２日を予定している。
７）本案件の詳細については、「Ｈ28名古屋第３
国税総合庁舎設計業務説明書」による。

７ Summary

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 Subject matter of the contract : No. 3

Nagoya tax government building

 Time‑limit to express interests by elec‑

tronic bidding system : 4 : 00 P.M. 23 Sep‑

tember 2016

 Time‑limit for the submission of propos‑

als by electronic bidding system : 4 : 00 P.M.

23 September 2016

 Contact point for documentation relating

to the proposal : Contract Division, Chubu

Regional Development Bureau, Ministry of

Land, Infrastructure, Transport and Tour‑

ism, No. 2 Nagoya Government Building,

251 Sannomaru Naka‑ku Nagoya‑shi
Aichi Japan 4608514, TEL 052953
8138 FAX 0529538199

別表
 選定通知の日 平成28年９月28日
 説明書の交付期間 平成28年７月20日から
平成28年９月22日まで
 参加表明書及び企画提案書の提出期間 平
成28年７月21日から平成28年９月23日までの
10時00分から16時00分まで（土曜日、日曜日
及び祝日を除く。）
 ヒアリングの実施日時 平成28年９月29
日～平成28年９月30日10時00分から16時00分
まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

ⅴ）高速道路上所在地一覧（照明柱・非常
電話等）【縮尺１／1000】（Ａ３版50枚
程度） 照明柱、非常電話位置等の所在
を管理番号毎に整理した一覧表の作成
ⅵ）清掃台帳（図面・数量内訳書）【縮尺
１／1000】（Ａ３版100枚程度） 現地
調査で確認した、排水桝、排水マンホー
ル、管路等の位置及び排水流末を示した
図面の作成、並びに高速道路上の路面清
掃面積、排水桝の個数、管路延長及び高
架下の排水桝・排水マンホールの個数、
管路延長の数量内訳表の作成
ⅶ）沿道平面図・区画線図【縮尺１／
1000】（Ａ３版50枚程度） 沿道の街路
及び住宅を表示した図面に首都高速道路
情報を追記し、高速道路の距離票、照明
柱番号、非常電話管理番号と地先の位置
関係が判断できる図面の照査（図面の作
成は、別途発注される、管理図書作成の
ための測量調査の受注者にて実施予定）
ⅷ）工事完了明細報告書（44件） 工事完
了明細書報告書を照査するための資料の
収集及び報告書の作成
ⅸ）地上権整理資料作成（1468筆）
地上権を設定した最新の土地登記簿謄本
を取得整理し、地上権閲覧システム上の
土地情報を照査し変更事項を更新

 横浜環状北線完成平面図作成 延長約12
ｋｍ区間の完成平面図を作成する。【縮約
１／1000】（Ａ３版100枚程度）
ⅰ）平面図
・沿道平面図のラスター化（メッシュ以
外）
・沿道平面図を外部参照して図形（橋梁、
中心線、距離表、測点等）を点、線、
面で作成し、作成した図形の属性を入
力
・ダブルデッキ区間は別の図面として作
成し、出入口専用の橋脚は地物として
図形、属性を作成
・半地下部は車道部と両側の擁壁として
図形、属性を作成
・図面表題欄の作成及び完成平面図のシ
ステムチェック

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を除く））の訂正

次のとおり訂正します。
平成 28 年７月 20 日

支出負担行為担当官
関東地方整備局長 大西 亘

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
１ 掲載日 平成28年７月５日（号外政府調達第
125号）
２ 変更内容
23ページ ４段目 １ 業務概要  履行
期間において「平成28年11月上旬から平成30年
２月28日まで」を「平成28年11月上旬から平成
30年２月28日まで指定部分（三浦電波監視セン
ター）：平成28年11月上旬から平成29年３月15
日まで」に訂正する。

公募型プロポーザル方式に係
る手続開始の公示

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
平成 28 年７月 20 日

首都高速道路株式会社
代表取締役社長 宮田 年耕

◎調達機関番号 420 ◎所在地番号 13
１ 業務概要
 品目分類番号 42
 業務名 （高負）高速横浜環状北線他管理
用図書等作成業務（その２）
 業務内容 本業務は、横浜環状北線の供用
に伴う管理用図書及び道路区域編入に関する
図書作成、並びに横浜環状北線関連街路及び
南本牧ふ頭出入口の供用に伴う横浜市への引
渡し資料作成等を行うものである。管理用図
書等の作成にあたっては、首都高速道路の既
存管理用図書との統一、首都高速道路保全
データーベースとの情報レベルの統一、デー
ターベースとの整合性、土木・建築・電気・
機械の各構造物、設備間の図書データの整合
を図る必要がある。なお、図面の作成はＣＡ
Ｄで行うこととしている。
＜業務内容＞
 横浜環状北線管理用資料作成 延長約12
ｋｍ区間の管理用図書を作成する。
ⅰ）一般しゅん功図【縮尺１／1000】（Ａ
３版150枚程度） 平面、断面、線形、
工事業者等を表示した管理用図面及び工
事しゅん功図書閲覧検索用図面の作成
ⅱ）附属施設管理図（建築・電気・機械）
【縮尺１／1000】（Ａ３版50枚程度）
附属物の位置、管理番号並びに標識、看
板等のレイアウトを図示した図面の作成
ⅲ）管理用図書作成【縮尺１／250～600】
（Ａ３版300枚程度） 権原を示した道
路用地図、管理区分を表示した道路敷地
図、土地の所在と権原を示す土地公図写、
及び各図面の調書の作成
ⅳ）公示用図書【縮約１／250～1000】（Ａ
３版500枚程度） 高速道路の区域変更、
供用開始の法手続きに必要な資料の収集
及び道路求積図、公図写、公示用略図、
土地調書等の作成

・その他アプリケーション
ＰＤＦファイル Acrobat10以下
画像ファイル ＪＰＥＧ及びＧＩＦ形式
圧縮ファイル ＬＺＨ形式のみ

※ＺＩＰ等、他の圧縮形式は認めない。
留意点：複数の申請書類は、すべてを１つ
のファイルにまとめ、契約書等印があるもの
や図面等については、スキャナ等で読み込み
本文に貼付けること。参加表明書と企画提案
書を併せて参加表明書として提出すること。
※注１ 「託送」とは…民間事業者による信
書の送達に関する法律（平成14年法律第99
号）第２条第６項に規定する一般信書便事
業者若しくは同条第９項に規定する特定信
書便事業者による同条第２項に規定する信
書便で書留郵便と同等のものとする。
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