5　Summary

⑴　Official in charge of contract : Ken Matsumoto, General Manager of the Equestrian Park of Japan Racing Association

⑵　Classification of the products to be Procured : 57

⑶　Nature and quantity of the products to be purchased : Moving contract

⑷　Fulfillment period : From 1 November 2016 through 31 March 2017

⑸　Fulfillment place : As shown in the tender documentation

⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : A or B

⑺　Date and Time of tender : By 13 : 30　20 October 2016

⑻　Contact point for the notice : General Affairs Section, Japan Racing Association, Equestrian Park, Kamiyouga 2―1―1, Setagaya-ku, Tokyo, Japan TEL 03―3429―5101

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。

平成28年8月29日

国立研究開発法人

国立国際医療研究センター

理事長　春日　雅人

◎調達機関番号　614　◎所在地番号　13

1　掲載日　平成28年８月５日（号外政府調達第147号）

2　訂正内容　26ページ４段目の入札公告について、３⑶入札書の受領期限中、①「平成28年９月20日12時00分」及び②「平成28年９月23日12時00分」を両方とも「平成28年９月28日12時00分」に、３⑷開札の日時及び場所中、①「平成28年９月21日15時00分　院内会議室」を「平成28年９月29日15時00分　院内会議室」に、②「平成28年９月26日15時00分　院内会議室」を「平成28年９月29日15時30分　院内会議室」にそれぞれ訂正いたします。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

平成28年８月29日

支出負担行為担当官

九州農政局長　金丸　康夫

◎調達機関番号　018　◎所在地番号　43

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　大野川上流農業水利事業大蘇ダム浸透抑制対策建設工事

⑶　工事場所　熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿地内。

⑷　工事内容　本工事は、大野川上流農業水利事業の事業構想に基づき、大蘇ダム貯水池の浸透抑制対策のため土質ブランケット及びコンクリート吹付工の施工を行うものである。土質ブランケット工　１式、コンクリート吹付工　１式。

⑸　工期　平成31年１月29日まで。

⑹　使用する主要な資機材　吹付コンクリート　１式、セメント系固化材　１式、生コンクリート　１式。

⑺　下記内容の対象工事である。

①　提出された競争参加資格申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式、総合評価落札方式（標準Ａ型（品質向上重視型））の工事である。

②　品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等が確保されないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。

③　本工事は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第85条に基づく調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査（以下「低入札価格調査」という。）結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。

④　本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の１年間の九州農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。

⑤　本工事は、競争参加者の公表を落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後に行う工事であり、また、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事である。

⑥　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

⑦　本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札について原則として電子入札システム（以下「電子入札方式」という。）で行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、従来の紙入札方式による承諾を得た者は紙入札方式で行うことができる。

⑧　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。

⑨　本工事は、不足する建設資材の調達に要する費用（購入費、輸送費）について、調達する地域内の需要状況から、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することがある。

⑩　本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費。

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用。

2　競争参加資格

⑴　予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

⑵　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

⑶　九州農政局における「土木一式工事」に係る平成27・28年度一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

⑷　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記２の⑶の再認定を受けた者を除く。

⑸　九州農政局における「土木一式工事」に係る平成27・28年度一般競争参加資格の確認の際に、客観的事項（共通事項）について算定した客観点数が、1,250点以上であること。上記２の⑶の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。

⑹　施工実績

①　平成13年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、構成員のうち１者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20％以上のものに限る。