5　Summary
⑴　Official in charge of this work : Kanako Ueda, Manager of Facilities Contract Section, Facilities Dept., Japan Racing Association.
⑵　Classification of the services to be Procured : 6
⑶　Delivery place : ①Miho Training Center　②Ritto Training Center　③Hakodate Race Course
⑷　Nature and quantity of the products to be purchased : ①Wood Chip 10,000 ㎥　②Wood Chip 10,000㎥　③Wood Chip 550㎥
⑸　Contract Term : From 2 March 2017 to 31 December 2017
⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : A・B
⑺　Time limit of tender : By 10 : 00 a.m. 23 February 2017.
⑻　Contact details for tender documents : Facilities Contract Section, Facilities Dept., JRA Office ; 6―11―1 Roppongi Minato-ku, Tokyo Japan TEL 03―3591―5251

入札公告の訂正

平成 28 年 12 月 28 日
経理責任者　独立行政法人国立病院機構
紫香楽病院長　大野　雅樹
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　25
1　掲載日　平成28年11月30日（号外政府調達第224号）
2　訂正内容　21ページ３段目の入札公告（第08303号）「庁舎電力　予定使用電力量　1,441,537kWh」について、３⑷中、「平成29年１月29日11時00分　院内会議室」を「平成29年１月27日11時00分　院内会議室」に訂正します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
平成 28 年 12 月 28 日
日本年金機構本部　調達部長　及川　　裕
◎調達機関番号　428　◎所在地番号　13
1　掲載日　平成28年12月６日（号外政府調達第228号）
2　訂正内容　第65号44ページ４段目　「１⑵　調達等件名及び数量　ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（平成29年４月～平成30年３月発送分）〔②全期間通知者用〕　予定数量　4,661,000件」を、「１⑵　調達等件名及び数量　ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（平成29年４月～平成30年３月発送分）〔②全期間通知者用〕　予定数量　4,203,000件」に訂正する。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。
平成 28 年 12 月 28 日
日本年金機構本部　調達部長　及川　　裕
◎調達機関番号　428　◎所在地番号　13
1　掲載日　平成28年12月６日（号外政府調達第228号）
2　訂正内容　第66号45ページ４段目　「１⑵　調達等件名及び数量　ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（平成29年４月～平成30年３月発送分）〔①直近１年間通知者用〕　案件番号１　調達区分３　予定数量　7,122,000件　案件番号２　調達区分２　予定数量　13,112,000件　案件番号３　調達区分１　予定数量　38,136,000件を、「１⑵　調達等件名及び数量　ねんきん定期便の作成及び発送準備業務（平成29年４月～平成30年３月発送分）〔①直近１年間通知者用〕　案件番号１　調達区分３　予定数量　7,577,000件　案件番号２　調達区分２　予定数量　13,114,000件　案件番号３　調達区分１　予定数量　38,138,000件」に訂正する。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術提案等を共通化できる２件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事（以下「一括審査方式」という。）です。
一括審査方式の入札にあたっては、電子入札システムにおいて２件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要です。
平成 28 年 12 月 28 日
支出負担行為担当官
東北農政局長　松尾　　元
◎調達機関番号　018　◎所在地番号　04
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名
①　仙台東災害復旧関連区画整理事業　六郷６ブロック区画整理（その１）工事
②　仙台東災害復旧関連区画整理事業　六郷７－１ブロック区画整理（その１）工事
⑶　工事場所
①　宮城県仙台市若林区二木地内他。
②　宮城県仙台市若林区二木地内他。
⑷　工事内容
①　区画整理工　１式
整地工　55.0ha、管水路工　5.2㎞、排水路工　5.4㎞、道路工　4.7㎞、揚水機場工（建屋）１式。
②　区画整理工　１式
整地工　48.8ha、管水路工　4.6㎞、排水路工　5.2㎞、道路工　4.2㎞、揚水機場工（建屋）１式。
⑸　工期
①　平成29年12月８日まで。
②　平成29年12月８日まで。
⑹　使用する主要な資機材
①　硬質ポリ塩化ビニル管　5,200ｍ、排水フリューム　5,400m。
②　硬質ポリ塩化ビニル管　4,600ｍ、排水フリューム　5,200m。
⑺　本工事は、入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（標準Ａ型）の適用工事で、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
⑻　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。
⑼　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑽　本工事は、入札説明書の交付、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、紙入札方式（持参又は郵送）の承諾に関する承諾願を提出し承諾を得たものは、紙入札方式に代えることができる。
⑾　本工事は、労働者確保に要する費用（労働者送迎費、宿泊費、借上費、現場労務者の募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）について、不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合及び建設資材の調達に要する費用（購入費、輸送費）について、通常調達する地域内の需給状況から、工事を円滑に実施するために遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これら費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
2　競争参加資格
⑴　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵　予決令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶　東北農政局における平成27・28年度一般競争参加資格のうち土木一式工事及び建築一式工事に係る一般競争参加資格の確認を受けていること。
ただし、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争参加資格の再確認を受けている者であること。