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５ Summary

 The same as the Notice Above. (No. 36)

 Classification of the products to be pro‑

cured : 4

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Medical Supplies

 Delivery period : From 1, April, 2017 to

31, March, 2018

 Delivery place : PMAC Tokyo Rinkai

Hospital

 The same as the Notice Above. (No. 36)

,, The same as the Notice Above.

(No. 36)

 have the Grade A, B or C Sales of

Product in terms of the qualification for

participating in tender by every ministry

and agency of Japan in the fiscal years

2016.

 prove to have registered with the rel‑

evant authorities, in accordance with the

Pharmaceutical Affairs Low, to initiate

business of selling medical appliances.

 prove to have met the qualification re‑

quirements which the PMAC specify.

 Time‑limit for tender : 3 : 00 PM 27

March, 2017.

 Contact point for the notice : Contract

Div., Finance and Accounting Dept. PMAC,

175 Yushima Bunkyo‑ku Tokyo 113
8441 Japan TEL : 0338138542

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術提案を共通化
できる３件の工事を対象に、一括して公告し、審
査を実施する工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムに
おいて３件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要で
ある。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行
政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政
機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電
子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６
時（紙入札の場合（下記４の担当部局の受付時
間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付
時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとす
る。
平成 29 年２月６日

支出負担行為担当官
東北地方整備局長 川瀧 弘之

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名
工事 成瀬ダム白岩小沢地区整備工事
（以下「工事」という。）
工事 成瀬ダム赤滝地区工事用道路工事
（以下「工事」という。）
工事 成瀬ダムトクラ地区整備工事
（以下「工事」という。）
（工事、工事、工事 共に電子入札対
象案件）
 工事場所
工事 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川 地内
工事 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川 地内
工事 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川 地内
 工事内容
工事 掘削工Ｖ＝416000、法面工Ａ＝
25539、仮締切工１式（盛土Ｖ＝10100、
布製型枠Ａ＝2829）、施工設備仮設工１
式

 本工事は、入札説明書に対する質問とし
て、土木工事標準積算基準書に定める局特
別調査単価（臨時調査）及び見積徴収結果
に基づく資材単価（以下、「特調単価」とい
う。）に関する情報の提供希望が寄せられた
場合、主たる資材について当該情報の提供
を行う試行工事である。
ただし、提供を行う情報は、質問回答期
限内に特調単価がとりまとまっているもの
に限る。
 本工事は、国土交通省が提唱する i‑
Constructionに基づき、ＩＣＴの全面的活
用を図るため、受注者の提案・協議により、
起工測量、設計図書の照査、施工、出来形
管理、検査及び工事完成図や施工管理の記
録及び関係書類について３次元データを活
用するＩＣＴ活用工事（施工者希望Ⅱ型）
の対象工事である。

 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
 本入札は、新年度予算が成立し、予算示達
がなされていることを前提条件とする入札と
する。
 暫定予算になった場合、予算措置が全額計
上されているときは全額の契約とするが、予
算措置が全額計上されていないときは、当面
の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期
間分のみの契約とする。

工事 掘削工Ｖ＝458100、法面工Ａ＝
2220、場内道路工１式（路体盛土工Ｖ
＝13706、路床盛土工Ｖ＝1800、アス
ファルト舗装工Ａ＝2990）、伐採１式、
施工設備仮設工１式
工事 掘削工Ｖ＝326980、法面工Ａ＝
25920、右岸下流進入路１式（掘削工Ｖ
＝1400、路体盛土工Ｖ＝54040、路床
盛土工Ｖ＝6100、植生工Ａ＝6720、
アスファルト舗装工Ａ＝9750）、基礎処
理工Ｌ＝1614ｍ、施工設備仮設工１式

 工期
工事 契約締結日の翌日から平成30年３月
９日まで
工事 契約締結日の翌日から平成30年３月
９日まで
工事 契約締結日の翌日から平成30年３月
９日まで

 使用する主要な資機材
工事 コンクリート 約2800
工事 なし
工事 コンクリート 約2000

 工事実施形態 本工事における工事実施形
態は下記のとおりとする。
 本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。
 本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（技術提案評価（Ｓ型））の適用工事
である。
 本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律に基づき、分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施
が義務付けられた工事である。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
である。
 本工事は、現場経験の少ない技術者の技
術力向上を図るため、主任技術者又は監理
技術者を専任で補助する技術者（以下「専
任補助者」という。）を配置することができ
る試行工事である。

 本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。
 本工事は、地域外（遠隔地）からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。
 本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所（相互の間隔が
10㎞程度）において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。

入札公告の訂正
平成 29 年２月６日

国立大学法人神戸大学
契約担当役 理事 吉井 一雄

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 28
〇第 19 号
１ 掲載日 平成28年12月26日（号外政府調達第
241号）
２ 訂正内容 93ページ２段目、国立大学法人神
戸大学にかかる「入札公告」第19号、１、「納
入期限 平成29年５月31日」を「納入期限 平
成30年３月30日」に、５、「Derivery period :
By 31 May, 2017」を「Derivery period : By
30March, 2018」に、訂正します。
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