4　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　照会対応　入札参加者は、契約行為担当者等から提出した書類等について説明を求められたときは、速やかに応じなければならない。
⑷　入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
5　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity: Toshio Sasabe, Chairman, JKA
⑵　Classification of the services to be procured: 71, 27
⑶　Nature and quantity of the services to be required: Staff Composition System, 1 set
⑷　Delivery period: by 28 Februry 2020
⑸　Delivery place: As shown in the specification
⑹　Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
①　Have Grade A or B on "offer of services etc. (data processing, software development)" in Kanto-Koshinetsu area in terms of the qualification for participating in tenders (Single Qualification for every ministry and agency) in the fiscal years 2016, 2017 and 2018;
②　Not being suspended from transactions by the request of JKA;
③　Not being petitioned for commencement of rehabilitation proceedings based on the Civil Rehabilitation Act (Act No. 225 of 1999), and petitioned for reorganization proceedings based on the Corporate Rehabilitation Act (Act No.154 of 2002).
⑺　Time-limit for submission of certificate: 12:00, March 20, 2019
⑻　Time-limit for tender, submission of verification documents: 12:00, March 29, 2019
⑼　Contact point for the notice: Sato, Kanbayashi, Department of general affairs, JKA 1—2—70 Konan, Minato-ku, Tokyo 108—8206, Japan TEL 03—4226—3504 FAX 03—4329—1804 Every comment on the above system (refer to ⑵) shall be stated on the prescribed form and be submitted by e-mail, carried on or postal mailed to us. Note: All the comments and questions should be submitted in Japanese language.

入札公告の変更

平成31年2月6日
独立行政法人　海技教育機構
理事長　野崎　哲一
◎調達機関番号　604　◎所在地番号　14
○第 20 号
1　掲載日　平成30年11月19日（号外政府調達第218号）
2　変更内容　15頁1段目、1⑵中「④A重油約160kℓ」を「④A重油約260kℓ」に、「⑤A重油約80kℓ　C重油約100kℓ」を「⑤A重油約80kℓ　C重油約120kℓ」に、15頁3段目、5⑶中「④Fuel Oil A 160kℓ」を「④Fuel Oil A 260kℓ」に、「⑤Fuel Oil A 80kℓ，Fuel Oil C 100kℓ」を「⑤Fuel Oil A 80kℓ，Fuel Oil C 120kℓ」にそれぞれ変更します。

入札公告の変更

平成31年2月6日
国立大学法人京都大学長　山極　壽一
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26
○第 44 号
1　掲載日　平成31年1月21日付（号外政府調達第11号）
2　変更内容
70頁1段目1調達内容⑸納入場所「京都大学福井謙一記念研究センター」を「学長が指定する場所（国立大学法人京都大学、国立大学法人京都工芸繊維大学）」に、70頁3段目5 Summary⑸Delivery Place「Fukui Institute for Fun-damental Chemistry，Kyoto University」を「The places specified by the Obligating Officer（Kyoto University，Kyoto Institute of Technology）」に変更する。

入札公告の訂正

平成31年1月7日（号外政府調達第2号・80ページ目・82ページ目・83ページ目）掲載の入札公告について次のとおり訂正いたします。
平成31年2月6日
国立研究開発法人物質・材料研究機構
契約担当役　総務部門長　塩原　誠志
◎調達機関番号　802　◎所在地番号　08
○第 61 号
3⑸「平成31年3月21日15時00分」を「平成31年3月14日15時00分」に訂正いたします。
3⑹「平成31年3月22日11時00分」を「平成31年3月15日11時00分」に訂正いたします。
○第 65 号
3⑸「平成31年3月22日15時00分」を「平成31年3月14日15時00分」に訂正いたします。
3⑹「平成31年3月25日11時00分」を「平成31年3月15日10時00分」に訂正いたします。
○第 67 号
3⑸「平成31年3月26日15時00分」を「平成31年3月14日15時00分」に訂正いたします。
3⑹「平成31年3月27日10時00分」を「平成31年3月15日14時00分」に訂正いたします。

入札公告の訂正

平成31年2月6日
国立大学法人山口大学長　岡　　正朗
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　35
○第 27 号
1　掲載日　平成31年1月21日（号外政府調達第11号）
2　訂正内容　75ページ1段目、24行目、国立大学法人山口大学に係る入札公告第27号中、2⑵中「C等級」を「A、B又はC等級」に、5⑹中「Grade C」を「Grade A，Grade B or Grade C」にそれぞれ訂正します。

入札公告の取消

平成31年2月6日
契約責任者
東日本高速道路株式会社
代表取締役社長　小畠　　徹
◎調達機関番号　417　◎所在地番号　13
平成30年12月20日（号外政府調達第240号・32ページ）掲載の入札公告「平成30年度MicrosoftOffice等ライセンス調達」を取り消します。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、技術資料を共通化できる2件の工事を対象に、一括して公告し、審査を実施する試行工事である。
本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて2件の工事が別々に案件登録されているので、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。
平成31年2月6日
支出負担行為担当官
九州地方整備局副局長　稲田　雅裕
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　40
○第 28 号
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　①平成31年度博多港（アイランドシティ地区）岸壁（－15m）（耐震）築造工事（以下「①工事」という）②平成31年度博多港（アイランドシティ地区）岸壁（－15m）（耐震）築造工事（第2次）（以下「②工事」という）
⑶　工事場所　①工事　福岡市東区みなと香椎1丁目地先　②工事　福岡市東区みなと香椎1丁目地先
⑷　工事内容　①工事　本体工［鋼杭式］仮受杭打設　8本（H400㎜×L24.5m，L22.8m）ジャケット製作・輸送・据付　1基（70m×15m、約350ｔ）鋼管杭打設　7本（φ1,500㎜×L約50m）7本（φ1,300㎜×L約48m）、付属工　係船柱取付　2基　防舷材取付　3基　陽極取付　約60個、基礎工　雑石投入　約1,400㎥　本・荒均し　約3,800㎡、本体工［ブロック式］L型ブロック据付　12個（約440ｔ／個）、裏込・裏埋工　防砂目地板　12箇所　②工事　本体工［鋼杭式］仮受杭打設　8本（H400㎜×L22.9m）ジャケット製作・輸送・据付　1基（70m×15m、約360ｔ）鋼管杭打設　7本（φ1,500㎜×L約50m）7本（φ1,300㎜×L約48m）、付属工　係船柱取付　3基　防舷材取付　4基　陽極取付　約60個、基礎工　雑石投入　約800㎥　本・荒均し　約2,100㎡、本体工［ブロック式］L型ブロック据付　6個（約440ｔ／個）、裏込・裏埋工　防砂目地板　6箇所
⑸　工期　①工事　平成32年8月31日まで　②工事　平成32年9月14日まで