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 自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
 公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
 公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
 公表前における発注予定に関する情報聴
取
 公表前における入札参加者に関する情報
聴取
 その他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取

 詳細は、入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Yoshinori Suzuki, Direc‑

tor General of Tohoku Regional Agricul‑

tural Administration Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion works of Ishibane water intake, Wa‑

gachuuo agricultural irrigation project

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms : 11 : 30 A.M., 19 April, 2019

 Time limit for the submission of tenders

and relevant documents for the qualifica‑

tion : 11 : 30 A.M., 28 May, 2019

 Contact point for tender documentation :

Yasushi Ishikawa Contract Section, Ac‑

counting Division, Administration Depart‑

ment, Tohoku Regional Agricultural Ad‑

ministration Office, 331 Honcho Aoba‑
ku Sendai city Miyagi Prefecture 9800014
Japan. TEL 0222631111 ex. 4032

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、入札書及び競争参
加資格確認資料の提出を同時に行う試行工事（以
下「同時提出型」という。）です。
平成 31 年４月４日

支出負担行為担当官
東北農政局長 鈴木 良典

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 04
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 和賀中央農業水利事業 上堰幹線
用水路尻平川サイホンバイパス建設工事
 工事場所 岩手県北上市和賀町横川目地
内。
 工事内容 サイホンバイパス管路 323ｍ
（斜距離325ｍ）（管水路工 323ｍ（斜距離
325ｍ）、サイホン呑口工 １箇所、サイホン
吐口工 １箇所、排泥工 １箇所、管理用道
路工 １式）。
 工期 平成34年３月18日まで。
 使用する主要な資機材 ＦＲＰＭ管（φ
1500㎜）296ｍ、鋼管（φ1500㎜）29ｍ、生
コンクリート 1110、鉄筋 64ｔ。
 本工事は、提出された技術資料に基づき、
入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
（標準Ａ型）の適用工事である。また、品質
確保のための体制その他の施工体制の確保状
況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制
確認型総合評価落札方式の試行工事である。
 本工事は、品質・安全等の確保がされない
おそれがある極端な低価格での調達を見込ん
でいないかなどを厳格に調査する特別重点調
査の試行工事である。
 本工事は、予算決算及び会計令（昭和22年
勅令第165号。以下「予決令」という。）第85
条に基づく調査基準価格（以下「調査基準価
格」という。）を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
（以下「低入札価格調査」という。）結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
 本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の１年
間東北農政局管内の別の新規工事における総
合評価落札方式の加算点を減ずる試行工事で
ある。
 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事であ
る。

 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（平成12年法律第104号）に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
 本工事は、入札説明書の交付、競争参加資
格確認申請書（以下「申請書」という。）及び
技術提案を含む競争参加資格確認資料（以下
「確認資料」という。）の提出、受領に係る確
認及び入札について、原則として電子入札シ
ステムで行う対象工事である。ただし、電子
入札システムによりがたい者であって、紙入
札方式（持参又は郵送）の承諾に関する承諾
願を提出し承諾を得たものは、紙入札方式に
代えることができる。
 本工事は、「総価契約単価合意方式（包括的
単価個別合意方式）」（以下「本方式」とう。）
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等（共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む）について合意す
るものとする。本方式の実施方式は、工事数
量表の細別の単価に請負代金比率（落札金額
を予定価格で除したもの）を乗じて得た各金
額について合意する方式とする。
なお、本方式の実施手続きは、「総価契約単
価合意方式実施要領（包括的単価個別合意方
式）」及び「総価契約単価合意方式実施要領の
解説（包括的単価個別合意方式）」によるもの
とする。（農林水産省ホームページ：http://
www.maff.go.jp./j/nousin/sekkei/

soukakeiyaku.html参照）
 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費（労働
者送迎費、宿泊費、借上費）」及び「現場管理
費のうち労務管理費（募集及び解散に要する
費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用）」
等について、土地改良事業等請負工事積算基
準（以下「積算基準」という。）に基づき算出
した費用に「東日本大震災の復旧・復興事業
等における積算方法等に関する試行につい
て」（被災地補正）（東北農政局ＨＰ：http://
www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/pdf/

hisaichihosei.pdf参照）に基づく補正係数を

乗じて計上しているが、被災三県（岩手県、
宮城県及び福島県）における建設工事につい
ては、不足する技術者や技能者を広域的に確
保せざるを得ない場合並びに建設資材の調達
に要する費用（購入費、輸送費）について、
通常調達する地域内の需給状況から、工事を
円滑に実施するために遠隔地から調達せざる
を得ない場合も考えられることから、契約締
結後、労働者確保に要する方策等に変更が生
じ、積算基準の金額相当では適正な工事の実
施が困難になった場合は、これら費用の支出
実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更
する試行工事である。
 本工事は、女性も働きやすい現場環境（ト
イレ・更衣室）の整備について、監督職員と
協議し、変更契約においてその整備に必要な
費用を計上する試行工事である。
 本工事は、週休２日制を促進するため、週
休２日に取り組むことを前提として、現場閉
所状況に応じて工事成績評定に加点評価を行
うとともに、履行実績取組証明書の発行を行
う工事である。
 本工事は、週休２日を実施した場合に対象
期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械
経費（賃料）、間接工事費を補正し設計変更
を行う試行対象工事である。受注者は、週休
２日を実施する希望がある場合、契約後、週
休２日の実施計画書を監督職員へ提出し、本
試行を適用することができる。
 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交
換・共有することにより業務の効率化を図る
情報共有システムの試行工事である。

２ 競争参加資格
 次に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
 予決令第70条の規定に該当しない者であ
ること。なお、未成年者、被保佐人又は被
補助人であって、契約締結のために必要な
同意を得ているものは、同条中、特別の理
由がある場合に該当する。
 予決令第71条の規定に該当しない者であ
ること。





		2019-04-03T14:53:37+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




