F　One who has interrupted execution of duties of the company staffs for their inspection and supervision works.

G　One who has caused accident and not acted of good faith and fair dealing with injustice, unfair, or similar attitudes to the contract.

H　One who is presently disputing on the contact with the JR Hokkaido in the unjustifiable case.

I　One who is presently delayed in performance with the contract.

J　One who has unsatisfied performance result in the past.

K　One who has failed to perform the contact for a good reason.

L　One who submitted false statement in the procedures for the participating competitive tender and performing the contract.

M　One who appoints persons to fall under the above issues as the tender agent and as agent, manager, or other staffs for the contract and in performing the contract.

② Tenderer must be with healthy assets and credits, and satisfied technologies and facilities.

③ Tenderer must have certain period of manufacture or sales results for the demanded product by the Company or the similar ones.

④ The product must be fine and with inexpensive cost, and the quantity and the delivery date have to be surely meet.

⑤ The demand of the Company must be meet quickly and efficiently to extended period of time.

⑥ Positive supports on the after-sales services, repairs, and parts supplies must be offered to the Company.

⑺ Applied language and currency for the tender : Japanese and Japanese currency.

⑻ Time limit for tendering : 13 : 30 on October 21, 2019

⑼ Contact person : Yuji Sakuma, Purchasing Division in Finance Department Hokkaido Railway Company 1ban1gou, Nishi 15-chome, Kita 11-jo, Chuo-ku, Sapporo-shi, 060―8644 Telephone : 011―700―5748

入札公告の取消

令和元年９月10日
独立行政法人中小企業基盤整備機構
分任契約担当役　財務部長　松宮　勤生
◎調達機関番号　598　◎所在地番号　13

令和元年５月21日付（号外政府調達第11号・24ページ）掲載の入札公告「小規模企業共済制度・中小企業倒産防止共済制度の業務・システム再構築等における全体計画策定及び要件定義策定業務に係るプロジェクト管理業務　一式」を取り消します。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年９月10日
支出負担行為担当官
中部地方整備局長　勢田　昌功
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　23

○第１号

１　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　令和元年度　東海環状津屋川橋Ｐ10橋脚工事（電子入札対象案件）
⑶　工事場所　岐阜県海津市南濃町
⑷　工事内容　工事延長　Ｌ＝50m、道路土工１式、ＲＣ橋脚工　１式、仮設工　１式
⑸　全体工期　契約締結日の翌日から令和３年８月23日まで（但し、令和２年２月24日（工事着手期限）までに工事を開始すること）
本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期及び終期を任意に設定することができるフレックス工期を採用した工事である。
工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
⑹　使用する主要な資機材　コンクリート　約2,400㎥、鉄筋　約367ｔ、鋼管杭（φ1,200　Ｌ＝53.5m）30本、鋼矢板　204枚
⑺　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
⑻　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式のうち、企業・技術者の能力等、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の試行工事である。
なお、上記取り組みの詳細については、国土交通省中部地方整備局　ホームページアドレス：http://www.cbr.mlit.go.jp/「企業と自治体」―「入札・契約情報」―「工事」―「総合評価運用ガイドライン（工事関係）」に記載されているとおりである。
⑼　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の対象工事である。
⑽　本工事は、入札書及び技術提案書等の同時提出を行う工事である。
⑾　本工事は、40歳以下の技術者を主任技術者又は監理技術者にて配置する場合、工事成績において評価する「若手技術者登用・育成工事」の試行工事である。
⑿　本工事は、施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
⒀　本工事は、完全週休２日を確保した施工を実施する試行の対象工事である。完全週休２日を確保出来た場合に工事成績評定点において評価する。
また、本工事の完成時に、完全週休２日の履行実施取組証が発行された場合、今後、中部地方整備局で発注される総合評価の評価項目において加点対象とする工事である。
なお、取組証は、対象期間中の全週間数に対して、休日対象日を現場閉所とした週間数の割合が70％を超えた場合に発行する。
⒁　本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
⒂　本工事は、段階的選抜方式における一次審査に係る申請書（以下「申請書」という。）及び段階的選抜方式における一次審査に係る確認資料（以下「確認資料」という。）を提出した者のうち、一次審査の審査評価点合計が上位の者（以下「一次選抜者」という。）以外の競争参加者による入札を無効とする段階的選抜方式の工事である。一次選抜者は、一次審査の審査評価点合計が上位10者（審査評価点合計が同じ者が複数いる場合は、そのすべての者を含む。）とする。ただし、一次審査の審査評価対象者が10者を超える場合は、10者を超えた者のうち上位半数（少数が発生した場合は少数第１位を切上）の者（審査評価点合計が同じ者が複数いる場合は、そのすべての者を含む。）を加える。
⒃　総価契約単価合意方式の適用
①　本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等におけ協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
②　本方式の実施方式としては、
イ　単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。ロにおいて同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）
ロ　包括的単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式）があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、①の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
③　受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。