5　Summary

⑴　Official in charge of contract : Kazuhisa Hariu Vice Director of Equine Research Institute of JAPAN RACING ASSOCIATION

⑵　Classification of the products to be Procured : 4 and 22

⑶　Nature and quantity of the products to be required : set of research and medicine for horse and medical equipment parts

⑷　Delivery period : As shown in the documentation

⑸　Delivery place : As shown in the documentation

⑹　Qualifications for participating in the tendering procedures : available for all

⑺　Time limit of tender : By 11 : 00 March 11　2020

⑻　Contact point for the notice : General Affairs Section, JAPAN RACING ASSOCIATION, Equine Research Institute, 1400―4, Shiba, Shimotsuke-shi, Tochigi-ken, Japan 329―0412 TEL 0285―39―7264

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。

令和２年１月16日

支出負担行為担当官

気象庁総務部長　松本　勝利

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13

１　掲載日

平成31年２月15日（号外政府調達第29号）

２　訂正内容

17ページ１段目35行目、「22.」を「21.」に訂正する。

17ページ２段目７行目、「９．A重油購入（凌風丸分）９回目　約72ＭＴ」を削除し、以下10．～22．を９．～21．に繰り上げる。

17ページ２段目45行目、「９．平成32年２月１日」を削除し、以下10．～22．を９．～21．に繰り上げる。

17ページ３段目16行目、「９．パラオ」を削除し、以下10．～22．を９．～21.に繰り上げる。

18ページ１段目６行目、「９．平成31年12月25日17時00分」を削除し、以下10．～22.を９.～21．に繰り上げる。

18ページ１段目30行目、「９．平成32年１月９日14時00分」を削除し、以下10．～22.を９.～21．に繰り上げる。

18ページ２段目６行目、「９．平成32年１月10日14時00分」を削除し、以下10．～22.を９.～21．に繰り上げる。

18ページ３段目31行目、「9．9thcontract: Marine Diesel Fuel, about 72ＭＴ」を削除し、以下10．～22．を９．～21．に繰り上げる。

18ページ４段目24行目、「9.1 February 2020」を削除し、以下10．～22．を９．～21．に繰り上げる。

18ページ４段目41行目、「９．Palau」を削除し、以下10．～22．を９．～21.に繰り上げる。

19ページ１段目39行目、「9．9 January 2020 14：00」を削除し、以下10．～22．を９.～21.に繰り上げる。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。

令和２年１月16日

分任支出負担行為担当官

防衛装備庁調達事業部

調達統括官　眞弓　康次

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13

○第54号

１　掲載日

令和元年11月28日第45号（号外政府調達第141号）

２　訂正内容

⑴　６ページ１段目上から１行目

「⑵　紙入札、郵送による入札書、及び電子入札による入札書の受領期限

令和２年１月20日18時00分」を

「⑵　紙入札、郵送による入札書、及び電子入札による入札書の受領期限

1⑵①、③　令和２年３月11日18時00分

1⑵②、④～⑦　令和２年１月20日18時00分」に訂正します。

⑵　６ページ１段目上から５行目

「１⑵①　令和２年１月21日10時00分」を「１⑵①　令和２年３月12日13時10分」に訂正します。

⑶　６ページ３段目上から４行目

「⑺　Time-limit for tender : 18 : 00　20 January 2020」を

「⑺　Time-limit for tender : 1⑵①、③　18 : 00　11　March　2020　1⑵②、④～⑦　18 : 00　20 January 2020」に訂正します。

⑷　６ページ１段目上から７行目

「１⑵③　令和２年１月21日10時30分」を「１⑵③　令和２年３月12日13時25分」に訂正します。

入札公告の訂正

次の通り訂正します。

令和２年１月16日

国立研究開発法人理化学研究所横浜事業所

契約担当役　研究支援部長　牧田みどり

◎調達機関番号　814　◎所在地番号　14

１　掲載日　令和元年12月25日（号外政府調達第160号）

２　訂正内容　60ページ、2019横浜第25号中、４　その他　「⑻本公告は、令和２年度予算の成立を前提に行うものである。」を「⑻本公告は、令和２年度予算の成立および当該案件に係る予算が成立し、予算示達がなされることを前提に行うものである。」に訂正します。

入札公告の取消

令和２年１月16日

契約担当役

国立大学法人愛知教育大学

事務局長　後藤　博明

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　23

○第３号

令和元年12月26日付（号外政府調達第161号87ページ）掲載の入札公告「愛知教育大学教務情報システム　一式」を取り消します。

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和２年１月16日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房施設課長　佐久間佳枝

◎調達機関番号　013　◎所在地番号　13

○第15号

１　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　小田原法務総合庁舎増築等（建築）工事

⑶　工事場所　神奈川県小田原市本町１―７―１

⑷　敷地面積　2,109㎡

⑸　工事内容

ア　棟名　庁舎（増築部）建物用途　庁舎構造・階数　Ｓ造３階　建築面積464㎡　延べ面積　1,412㎡　工事種別　増築

イ　棟名　庁舎（改修部）建物用途　庁舎構造・階数　ＲＣ造３階　建築面積　576㎡　延べ面積　1,741㎡　工事種別　模様替・改修・耐震改修

ウ　棟名　車庫棟　建物用途　車庫　構造・階数　Ｓ造１階　建築面積　40㎡　延べ面積　40㎡　工事種別　新築

エ　工事種目　建築一式工事

オ　その他　工作物、外構、仮設、取壊し

カ　工事範囲　上記工事（入札説明書による。）

⑹　工期　令和４年３月15日まで（指定部分（庁舎（改修部）及び庁舎（増築部）の一部）は令和３年４月16日まで。）

⑺　使用する主要な資機材　コンクリート約537㎥、鉄筋約68ｔ、鉄骨約292ｔ、ガラス約622㎡

⑻　本工事は、入札時に工事の品質を高めることを目的とした技術提案を求め、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う、施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

⑼　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

⑽　本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ）（https://www.geps.go.jp/））により行う。

なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと（本件入札手続において「紙入札方式」という。）ができる。