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２ 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者、又は次に
掲げる条件を満たしている者により構成される
特定建設工事共同企業体（以下「特定ＪＶ」と
いう。）であって「競争参加者の資格に関する公
示」（令和２年10月12日付け九州地方整備局長）
に示すところにより、九州地方整備局長から「熊
本57号笹原トンネル新設工事」又は「福岡３号
城山トンネル新設工事」に係る特定ＪＶとして
の競争参加資格の認定を受けている者であるこ
と。
 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165
号）（以下「予決令」という。）第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。

 九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定を受けていること
（会社更生法（平成14年法律第154号）に基
づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法（平成11年法律第225号）に
基づき再生手続開始の申立てがなされている
者については、手続開始の決定後、当該地方
整備局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再認定を受けていること。）
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者（上記
の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
 九州地方整備局における一般土木工事に係
る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事
項（共通事項）について算定した点数（経営
事項評価点数）が1200点以上（特定ＪＶの
うち代表者以外の構成員にあっては、1000
点）であること（上記の再認定を受けた者
にあっては、当該再認定の際に、経営事項評
価点数が1200点以上（特定ＪＶのうち代表
者以外の構成員にあっては、1000点）であ
ること。）。

 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること。
なお、建設業法（昭和24年法律第100号）
第26条第３項及び建設業法施行令（昭和31年
政令第273号）第27条第１項に該当する場合
は、当該技術者は専任でなければならない。
なお、本入札説明書に示す（別記様式３）
で申請できる配置予定技術者は１名とする。
（本入札説明書３．工事概要で記載した複数
の工事に参加を希望する場合でも申請できる
配置予定技術者は同一の配置予定技術者１名
のみとし、２名以上申請した場合は、欠格と
する。）
 １級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する

者」とは、次のものをいう。
・１級建設機械施工技士の資格を有する者
・技術士（建設部門、農業部門（選択科目
を「農業土木」とするものに限る。）、林
業部門（選択科目を「森林土木」とする
ものに限る。）又は総合技術監理部門（選
択科目を「建設」、「農業農業土木」又
は「林業森林土木」とするものに限
る。））の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと
国土交通大臣が認定した者

 平成17年度以降に完成した、元請けとして
次に掲げる【】は～の要件を、【】は
を満たす同種工事の施工実績を有するこ
と。（受注形態を明らかにするものとし、甲型
共同企業体の構成員としての実績は、出資比
率が20％以上の場合のものに限る。乙型共同
企業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の経
験であること。）（新型コロナウイルス感染症
の拡大防止に向けた一時中止措置等を行った
ものに限り、申請時点で完成していない工事
も実績として申請できるものとする。）但し、
【】の～は同一工事であることとし、
施工延長については、掘削、覆工を実施した
区間の延長であること。
【】単体もしくは、特定ＪＶの代表者
 ＮＡＴＭによるトンネル内空断面積が
（覆工後の内空面積）60以上であるこ
と。（トンネル内空断面積（覆工後の内空
面積）60以上の施工実績は、非常駐車
帯部を除く。）
 施工延長が300ｍ以上であること。

【】特定ＪＶのうち代表者以外の構成員
 ＮＡＴＭによるトンネル内空断面積が
（覆工後の内空面積）40以上であるこ
と。（トンネル内空断面積（覆工後の内空
面積）40以上の施工実績は、非常駐車
帯部を除く。）
但し、共同企業体にあっては、代表者は上
記【】、代表者以外のすべての構成員は上記
【】の同種工事の実績を有すること。
なお、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものを除
く。

 本工事は、建設現場の週休２日の実現のた
め、発注者が週休２日に取り組むことを指定
する試行工事である。工事着手日から工事完
成日までの期間において、４週８休以上で現
場閉所率285％（８日／28日）以上を確保す
ることとする。

 本工事は、国土交通省が提唱するi-Con‑
structionの取り組みにおいて、ＢＩＭ／Ｃ
ＩＭ（Building／Construction Information
Modeling, Management）を導入することに
より、ＩＣＴの全面的活用を推進し、ＢＩＭ／
ＣＩＭモデルの活用による建設生産・管理シ
ステム全体の課題解決および業務効率化を図
ることを目的とするＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事
（受注者希望型）である。

 労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、
現場管理費率に下記補正係数を乗じ費用を計
上している。ただし、現場閉所の達成状況を
確認後、４週８休に満たないものは、工事請
負契約書第24条の規定に基づき請負代金額の
うち補正分を減額変更する。
【４週８休以上：補正係数】
労務費 105
機械経費（賃料） 104
共通仮設費率 104
現場管理費率 106

 【Ａ】工事は、「令和２年度 熊本地震の被
災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型
積算方式標準単価表」を用いた積算方式の試
行対象工事である。
 【Ａ】工事は、「土木請負工事工事費積算基
準」等により各工種区分、施工地域補正等を
考慮した共通仮設費率（率分）及び現場管理
費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対
象工事である。なお、補正係数については以
下のとおりとする。
【共通仮設費率（率分）：11 現場管理費
率：11】
 本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、特記仕様書によることとする。
 本工事は、建設現場の遠隔臨場について、
受注者が試行可能な場合に実施する試行工事
である。試行内容の詳細は、特記仕様書によ
ることとする。
 本工事は、建設業法第26条第３項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特
例監理技術者」という。）の配置は認めない。

 本工事は、国土交通省が提唱するi-Const‑
ructionに基づき、新技術活用の促進を図る
ため、施工者が原則１技術以上の新技術を選
定したうえで活用を図る新技術活用工事であ
る。
本工事は、以下に示す新技術のうち原則１
技術以上を選定したうえで活用を行うものと
する。
 「i-Constructionにおける「ＩＣＴの全
面的な活用」について」（令和２年３月31日
付け国官技第399号、国総公第118号）に基
づき適用する技術
 新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）
登録技術
 公共工事等における新技術活用の促進に
ついて（平成26年３月28日付け国官総第
344号、国官技第319号）のテーマ設定型（技
術公募）で作成された技術比較表に掲載さ
れている技術
 新技術のニーズ・シーズマッチングによ
り現場実証し、従来技術と同等以上と確認
できた技術
 その他、技術の成立性が技術を開発した
民間事業者等により実験等の方法で確認さ
れており、公共工事等において実用段階に
達している技術であって、当該技術の適用
範囲において従来技術に比べて活用の効果
が同程度以上の技術又は同程度以上と見込
まれる技術
なお、当初の予定価格は標準積算によるも
のとし、以外の新技術については設計変更
の対象としない。
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