①15, 29　②Mobile radiotelephone equipment and others maintenance1set　③purchase　④The late in December　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Information network system maintenance 1 set　③purchase　④The late in December　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Highway management system maintenance 1 set　③purchase　④The late in December　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

○支出負担行為担当官　北海道開発局帯広開発建設部長　竹内　正信
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
①15、29　②帯広開発建設部管内　多重無線通信装置保守点検　一式　③購入等　④１月中旬　⑤北海道開発局帯広開発建設部契約課調達スタッフ　北海道帯広市西５条南８丁目　電話0155―24―3198　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②帯広開発建設部管内　情報通信システム保守点検　一式　③購入等　④１月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
Summary
Obihiro Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau
①15, 29　②Multiplex communication equipment maintenance 1 set　③purchase　④The middle of January　⑤Procurement Section, Contracts Division, Obihiro Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau, Minami 8, Nishi 5, Obihiro, Hokkaido, Japan TEL 0155―24―3198　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Infomation network system maintenance 1 set　③purchase　④The middle of January　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

○支出負担行為担当官　北海道開発局網走開発建設部長　舘石　和秋
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
①15、29　②網走開発建設部管内　情報提供設備保守点検　一式　③購入等　④１月上旬　⑤北海道開発局網走開発建設部契約課調達スタッフ　北海道網走市新町２丁目６番１号　電話0152―44―6158　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②網走開発建設部管内　情報収集設備保守点検　一式　③購入等　④１月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②網走開発建設部管内　多重無線通信装置保守点検　一式　③購入等　④１月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
Summary
Abashiri Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau
①15, 29　②Information service equipment maintenance 1 set　③purchase　④The early in January　⑤Procurement Section, Contracts Division, Abashiri Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau, 6―1, Shinmachi 2-Chome, Abashiri, Hokkaido, Japan TEL 0152―44―6158　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Information collect equipment maintenance 1 set　③purchase　④The early in January　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Multiplex Communication equipment maintenance 1 set　③purchase　④The early in January　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

○支出負担行為担当官　北海道開発局留萌開発建設部長　村山　雅昭
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
①15、28　②移動通信システム用装置製造及び据付調整　一式　③購入等　④６月上旬　⑤北海道開発局留萌開発建設部契約課需品スタッフ　北海道留萌市寿町１丁目　電話0164―42―5831　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②留萌開発建設部　情報通信システム装置保守点検　一式　③購入等　④１月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②留萌開発建設部管内　多重無線回線装置外保守点検　一式　③購入等　④１月上旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
Summary
Rumoi Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau
①15, 28　②Mobile Communication System Manufacturing and Installation Adjustment 1 set　③purchase　④The early in June　⑤Procurement Section, Contracts Division, Rumoi Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau, 1-Chome, Kotobukicho, Rumoi-shi, Hokkaido, Japan TEL 0164―42―5831　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Information Network System Maintenance 1 set　③purchase　④The early in January　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols
①15, 29　②Multiplex Communication Equipment Maintenance 1 set　③purchase　④The early in January　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

○支出負担行為担当官　北海道開発局稚内開発建設部長　幡本　　篤
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01
①15、28　②移動通信システム用装置製造及び据付調整　一式　③購入等　④５月上旬　⑤北海道開発局稚内開発建設部契約課調達スタッフ　北海道稚内市末広５丁目６番１号　電話0162―33―1085　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②稚内開発建設部管内　多重無線通信回線用装置外保守点検　一式　③購入等　④１月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。
①15、29　②稚内開発建設部管内　情報通信システム用装置保守点検　一式　③購入等　④１月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。