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 開札日時 令和３年10月11日10時00分
 札保証金の納付等の受付期間 令和３年７
月８日から令和３年10月８日までの休日を除
く毎日、10時から16時まで。ただし、最終日
は正午までとする。〔利付国債の提供の場合は
令和３年９月24日まで〕

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : HORITA Osamu Direc‑

tor General of Chubu Regional Develop‑

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑

ure, Transport and Tourism.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 41

 Subject matter of the contract : Construc‑

tion work of the 7th bridge, Route 474

High‑way

 Time‑limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification by electronic bidding system :

4 : 00 P.M. 11 June 2021

 The period of time for the submission of

tenders by electronic bidding system : From

10 : 00 A.M. 26 August 2021 to 4 : 00 P.M. 27

August 2021 (tenders submitted by E‑mail

From 10 : 00 A.M. 26 August 2021 to 4 : 00

P.M. 27 August 2021)

 Contact point for tender documentation :

The first Contract Section Contract Divi‑

sion General Affairs Department, Chubu

Regional Development Bureau Ministry of

Land, Infrastructure, Transport and Tour‑

ism, 251, Sannomaru, Naka‑Ward, Na‑
goya‑City, Aichi‑Prefecture 4608514, Tel
0529538138 ex. 2526

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年５月 28 日

支出負担行為担当官
中国地方整備局長 小平 卓

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
１ 工事概要
 品目分類番号 41

 工事名
令和３年度松江法務総合庁舎建築工事（電
子入札対象案件）（電子契約対象案件）
 工事場所 島根県松江市母衣町50番地、殿
町295１
 工事内容 本工事は、上記場所における松
江法務総合庁舎の下記に示す施設の新築に伴
う建築工事及び取りこわし工事を行うもので
ある。
なお、新築工事に関連する電気設備工事、
機械設備工事、エレベーター設備工事は本工
事に含まない。
１）庁舎 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造 地上５

階建
建物規模：延べ面積 813409

２）官用車車庫 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造（一部木

造） 平屋建
建物規模：延べ面積 22284

３）バイク置場 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造（一部木

造） 平屋建
建物規模：延べ面積 2537

４）車いす使用者用駐車場 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造（一部木

造） 平屋建
建物規模：延べ面積 4720

５）自転車置場 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造（一部木

造） 平屋建
建物規模：延べ面積 2554

６）自転車置場 新築１棟
構造階数：鉄筋コンクリート造（一部木

造） 平屋建
建物規模：延べ面積 6520

７）囲障
イ）フェンス 新設一式
８）屋外排水設備 新設一式
９）舗装
イ）アスファルト舗装 新設一式
ロ）コンクリート舗装 新設一式
ハ）玉砂利洗出舗装 新設一式
ニ）タイル舗装 新設一式

 敷地面積 593379
 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、事前に建設資材、労
働者確保等の準備を行うことができる余裕期
間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者
を配置することを要しない。また、現場に搬
入しない資材等の準備を行うことができる
が、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手
を行ってはならない。なお、余裕期間内に行
う準備は受注者の責により行うものとする。
工期：令和３年12月２日から令和６年２月

19日まで
（余裕期間：契約締結日の翌日から令和３
年12月１日まで）
なお、低入札価格調査等により、上記の工
期の始期以降に契約締結となった場合には、
余裕期間は適用しない。
指定部分工期：令和３年12月２日から令和

５年９月22日まで
指定部分範囲：１）庁舎、２）官用車車庫、

13）イ）既存庁舎
 使用する主要な資機材

コンクリート約9200、鉄筋約1200ｔ、
鉄骨約18ｔ、板ガラス約970

 工事実施形態
１）本工事は、価格以外の要素と価格を総合
的に評価して落札者を決定する総合評価落
札方式（技術提案評価型（Ｓ型））のうち、
品質確保のための体制その他の施工体制の
確保状況を確認し、施工内容を確実に実現
できるかどうかについて審査し、評価を行
う施工体制確認型総合評価落札方式の試行
工事である。
２）本工事は、競争参加資格確認申請書（競
争参加資格確認のための添付資料を含む。
以下「申請書」という。）を提出した者のう
ち、一次審査の審査評価点合計が上位の者
に限り、二次審査に必要な書面の提出を求
める段階選抜方式の試行工事である。
３）予定価格が１億円以上の工事は、低入札
価格調査制度調査対象工事について、現場
にモニターカメラの設置（施工状況の把握）
及び発注者の指定する不可視部分の施工に
関するビデオを撮影し、発注者への提出を
実施する工事である。
４）本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事
であり、詳細は施工条件明示による。
５）本工事は、建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（平成12年法律第104号）
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務付けられた
工事である。
６）本工事は、今後不足する技術者や技能者
を広域的に確保せざるを得ない場合も考え
られることから、契約締結後、労働者確保
の方策に変更が生じ、適正な工事の実施が
困難となる場合に、必要となる費用につい
て支出実績を踏まえ、設計変更により対応
する試行工事である。
７）本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。詳細は入札説明書による。
８）本工事は、発注者が週休２日に取り組む
ことを指定する週休２日促進工事（発注者
指定方式）である。
９）本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化」の対象工事である。

ホ）インターロッキングブロック舗装
新設一式

ヘ）擬石平板舗装 新設一式
ト）砂利敷 新設一式
10）土留
イ）袖壁 新設一式
ロ）擁壁 新設一式
11）雑工作物
イ）縁石 新設一式
ロ）車止め 新設一式
ハ）掲揚塔 新設一式
12）樹木 新植一式
13）取りこわし
イ）既存庁舎（基礎部のみ）

取りこわし一式
構造階数：鉄筋コンクリート造 地上

４階建
建物規模：延べ面積 631075

ロ）仮庁舎 取りこわし一式
構造階数：鉄骨造 地上３階建
建物規模：延べ面積 285768
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