6　Summary

⑴　Contracting entity : Takayuki Tanaka, Managing officer JAPAN POST BANK Co., Ltd.

⑵　Classification of the services to be procured : 76

⑶　Nature and quantity of the services to be required : Entrustment of sending tokens for Yucho Biz Direct

⑷　Fulfillment period : From contract date Through 28 December 2022

⑸　Fulfillment place : To be specified later

⑹　Time limit for tender : 10 : 30 AM 2 May 2022

⑺　Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall have been qualified through the examination of qualifications by JAPAN POST BANK Co., Ltd. for participating in tenders for manufacturing or purchasing equipment.

⑻　Contact Point for the notice : Youichi Hanazawa, General Affairs Department, Corporate Administration Division, JAPAN POST BANK Co., Ltd. Otemachi Place Westtower 2―3―1 Otemachi Chiyoda-ku Tokyo 100―8793, Japan. TEL 03―3477―1710

入札公告の変更

令和４年３月11日

独立行政法人　海技教育機構

理事長　田島　哲明

◎調達機関番号　604　◎所在地番号　14

○第 28 号

1　掲載日　令和３年11月26日（号外政府調達第221号）

2　変更内容　32頁３段目、1⑸中「⑧東京港停泊中大成丸」を「⑧横浜港停泊中大成丸」に、「⑨東京港停泊中青雲丸」を「⑨横浜港停泊中青雲丸」に、33頁１段目、5⑸中「⑧Taisei Maru Tokyo」を「⑧Taisei Maru Yokohama」に、「⑨Seiun Maru Tokyo」を「⑨Seiun Maru Yokohama」にそれぞれ変更します。

入札公告の変更

令和４年３月11日

国立大学法人宮崎大学

契約担当役　理事　迫田浩一郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45

○第 31 号

1　掲載日　令和４年１月21日（号外政府調達第13号）

2　変更内容　141頁４段目、1⑵中「D　ラブリズマブ（遺伝子組換え）(300mg30mL×１瓶)　140瓶」を「D　ラブリズマブ（遺伝子組換え）（300mg３mL×１瓶）140瓶」、5⑶中「D　Ravulizumab (Genetical Recombination) (300mg 30mL／1vial) 140vial」を「D　Ravulizumab (Genetical Recombination) (300mg 3mL／1vial) 140vial」に変更します。

入札公告の訂正

次のとおり訂正します。

令和４年３月11日

分任支出負担行為担当官

陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長

濱松　泰広

◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13

1　掲載日　令和４年２月28日（号外政府調達第37号）

2　訂正内容　９ページ１段１行目「入札公告」

中１⑵のうち㉛及び㉜を取り消す。

中５⑶のうち㉛及び㉜を取り消す。

入 札 公 告（建設工事）

次のとおり一般競争入札に付します。

なお、本工事に係る落札決定及び契約締結は、当該工事に係る令和４年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。

令和４年３月11日

支出負担行為担当官

北海道開発局札幌開発建設部長　石川　　伸

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01

○開発札幌第 24 号

1　工事概要

⑴　品目分類番号　41

⑵　工事名　幾春別川総合開発事業の内　三笠ぽんべつダム水位低下設備外機械設備新設工事（電子入札対象案件）（電子契約対象案件）

⑶　工事場所　北海道三笠市

⑷　工事内容　水位低下設備「製作・据付：放流主ゲート（ジェットフローゲート　φ800㎜）Ｎ＝１門」、「製作・据付：予備バルブ（スルースバルブ　φ800㎜）Ｎ＝１門」、摩耗対策工「製作・据付：常用洪水吐固定式ステンレスライニング（1.3m×1.5m　Ｌ＝92m）１式」、「製作・据付：排砂路交換式ステンレスライニング（4.0m×1.5m　Ｌ＝91m）１式」、「製作・据付：減勢工固定式ステンレスライニング（1.0m×1.5m　Ｌ＝14m）１式」

⑸　工期　契約締結日の翌日から令和８年12月18日まで。

⑹　使用する主要な資機材　ステンレス鋼材Ｗ≒255ｔ、ステンレスクラッド鋼材Ｗ≒121ｔ、一般鋼材Ｗ≒150ｔ

⑺　本工事は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

⑻　本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。

⑼　本工事は、入札時に施工方法等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の試行工事である。また、本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の試行工事である。ただし、入札時ＶＥ方式（総合評価落札方式）に係るものを除く。

⑽　本工事は、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。

⑾　総価契約単価合意方式の適用

ア　本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。

イ　本方式の実施方式としては、

(ｱ)　単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価（一式の場合は金額。(ｲ)において同じ。）のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式）

(ｲ)　包括的単価個別合意方式（工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式）があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。

ウ　受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。

エ　その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。

⑿　本工事は、詳細設計付き施工発注方式の試行工事である。

⒀　本工事は、申請書及び資料の提出時に、積算に必要な見積書の提出を求め、予定価格に反映させる「見積徴収方式」の工事である。

⒁　本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則１技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。