⑹　手続きにおける交渉の有無　無。
⑺　契約書作成の要否　要。
⑻　当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無　無。
⑼　契約締結後のＶＥ提案
①　契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書等による。
②　ＶＥ提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りではない。
③　発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもＶＥ提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
⑽　技術資料のヒアリングを行わない。
⑾　施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
⑿　関連情報を入手するための照会窓口　上記４の設計課技術審査第１係。
⒀　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加　上記２の⑵に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者も上記４の⑶により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時までに、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
⒁　詳細は入札説明書による。
6　Summary
⑴　Official in charge of disbursement of the procuring entity: MIYAZAKI Toshiyuki Director General of Kyushu Regional Agricultural Administration Office
⑵　Classification of the services to be procured: 41
⑶　Subject matter of the contract: Kitashinchi drainage pump station construction work, Yatsushiro plain agricultural water use project
⑷　Time limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification: 4: 30 P.M. May 17th, 2022
⑸　Time limit for the submission of tenders: 12: 00 P.M. June 17th, 2022
⑹　Contact point for tender documentation: IKEDA Kazufumi The First Technological Review Section, Design Division, Rural Development Department, Kyushu Regional Agricultural Administration Office, Kasuga 2―10―1, Nishi-ku Kumamoto City, Kumamoto Prefecture 860―8527 Japan. TEL 096―211―9111 ex. 4727.

入札公告（建設工事）

「事業加速円滑化国債」採用工事
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電子入札の場合）。又は、午前９時15分から午後６時（紙入札の場合（下記４⑴の担当部局の受付時間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとする。
令和４年４月25日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長　稲田　雅裕
◎調達機関番号　020　◎所在地番号　04
1　工事概要
⑴　品目分類番号　41
⑵　工事名　仙台合同庁舎Ａ棟その他㉒電気設備改修工事（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）
⑶　工事場所　宮城県仙台市青葉区本町３―３―１
⑷　建物概要
１）庁舎（Ａ棟）鉄骨鉄筋コンクリート造　地上９階、地下２階建　延べ面積　27,736㎡
２）庁舎（Ｂ棟）鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造　地上17階、地下２階建　延べ面積　38,025.99㎡
３）自転車置場①　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　37.80㎡
４）自転車置場②　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　27.30㎡
５）自転車置場③　鉄骨造一部木造　平屋建　延べ面積　37.28㎡
⑸　工事内容　本工事は上記場所における仙台合同庁舎Ａ棟の耐震改修及びそれに伴う下記に示す工事を行うものである。
１）庁舎（Ａ棟）改設一式
電灯設備、動力設備、雷保護設備、受変電設備、電力貯蔵設備、発電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備、中央監視制御設備
２）庁舎（Ｂ棟）改設一式
電灯設備、動力設備、受変電設備、発電設備、構内交換設備、拡声設備、火災報知設備、中央監視制御設備
３）自転車置場①　新設一式　電灯設備
４）自転車置場②　新設一式　電灯設備
５）自転車置場③　新設一式　電灯設備
６）屋外　改設一式　発電設備、構内配電線路、構内通信線路
⑹　工期　契約締結日の翌日から
令和５年６月30日まで―(Ⅰ)工事
令和５年９月29日まで―(Ⅱ)工事
令和６年４月30日まで―(Ⅲ)工事
令和７年２月14日まで―(Ⅳ)工事
令和８年１月30日まで―(Ⅴ)工事
(Ⅰ)　工事：庁舎（Ｂ棟）発電設備　全て
屋外　発電設備　Ｂ棟地下オイルタンク新設にかかる部分
(Ⅱ)　工事：屋外　発電設備　Ａ棟地下オイルタンク新設にかかる部分
(Ⅲ)　工事：庁舎（Ａ棟）
受変電設備　屋上に新設する受変電設備機器
電力貯蔵設備　９階に新設する直流電源装置機器
発電設備　屋上に新設する発電設備機器
(Ⅳ)　工事：庁舎（Ａ棟）
電灯設備　電灯幹線、Ｂ２Ｌ－１、Ｂ２Ｌ－２、Ｂ１Ｌ－１、Ｂ１Ｌ－２、Ｂ１ＬＭ－１、Ｂ１ＬＭ－２、１Ｌ－１、１Ｌ－２、２Ｌ－１、２Ｌ－２、３Ｌ－１、３Ｌ－２、４Ｌ－１、４Ｌ－２、５Ｌ－１、５Ｌ－２、６Ｌ－１、６Ｌ－２、７Ｌ－１、７Ｌ－２、７Ｌ－３、８Ｌ－１、８Ｌ－２、８Ｌ－３電灯分岐－２、コンセント分岐－２
動力設備　全て
受変電設備　指定部分(Ⅲ)工事以外全て
電力貯蔵設備　指定部分(Ⅲ)工事以外全て
発電設備　指定部分(Ⅲ)工事以外全て
庁舎（Ｂ棟）受変電設備　全て
屋外　発電設備　既存Ａ棟地下オイルタンク廃止
(Ⅴ)　工事：上記(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)以外の全ての工事
⑺　工事実施形態　本工事における工事実施形態は下記のとおりとする。
①　本工事の(Ⅱ)工事、(Ⅲ)工事及び(Ⅳ)工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契約会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）について、当初契約の時点で「０円」等と設定し、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。
②　本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（技術提案評価型（Ｓ型））の適用工事である。