電気通信機器及びサービスの調達予定の公示

令和４年度当初において判明している10万ＳＤＲ以上の電気通信機器及びサービスの調達に係る入札公告（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載されていない調達であっても、年度途中において10万ＳＤＲ以上となるものがあり得ます。

当該予定に関して資料、意見その他の調達に必要な情報の提出を招請します。

令和４年５月２日

［掲載順序］

①品目分類番号　②調達物品・サービス及び数量　③調達方法　④入札公告（公示）の予定時期　⑤担当部局　⑥既存の供給品又は設備との接続性の要件により既に確定した仕様書を繰り返し使用する必要性の具体的理由　⑦供給者が調達に係る下請けに対して関心を表明する方法

①Classification of the products or services to be procured　②Nature and quantity of the products or services to be procured　③Type of the procurement　④Expected date of the public notice of the tender　⑤Contact point for the notice　⑥Reasons for the necessity to use established specifications

○支出負担行為担当官　国土交通省大臣官房会計課長　大沼　俊之

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13

①15、29　②通信設備保守等業務一式　③購入等　④12月　⑤国土交通省大臣官房会計課　東京都千代田区霞が関２－１－３　電話03―5253―8111　⑥既存機能による制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

Summary

Budget and Accounts Division, Minister's Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

①15, 29　②Telecommunication equipment maintenance 1 set　③purchase　④December, 2022　⑤Budget and Accounts Division, Minister's Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, 2―1―3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8918 Japan. TEL 03―5253―8111　⑥Restrictions under existing function

○支出負担行為担当官　国土交通省航空局長　久保田雅晴

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　13

①15、28　②航空情報センター運用卓構築等作業　24式　③購入等　④５月上旬　⑤国土交通省航空局予算・管財室契約係　東京都千代田区霞が関２－１－３　電話03―5253―8111　内線48655

①15、28　②無線電話装置　26式　③購入等　④６月上旬　⑤国土交通省航空局予算・管財室契約係　東京都千代田区霞が関２－１－３　電話03―5253―8111　内線48655

①15、28　②無線電話装置　24式　③購入等　④６月上旬　⑤国土交通省航空局予算・管財室契約係　東京都千代田区霞が関２－１－３　電話03―5253―8111　内線48655

①15、28　②緊急通報管理装置保守管理請負　１式　③購入等　④１月下旬　⑤国土交通省航空局予算・管財室契約係　東京都千代田区霞が関２－１－３　電話03―5253―8111　内線48655

Summary

Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

①15, 28　②A Aeronautical Information Center Operational Console 1 set　③Selling of products　④The early in May　⑤Contract section, Budget and Property Administration Office, Civil Aviation Bureau, 2―1―3 Kasumigaseki Chiyodaku Tokyo TEL 03―5253―8111 (Ext. 48655)

①15, 28　②A Transmitter and Reciver Equipment Type TV／TU／RV／RU 26 sets　③Selling of products　④The early in June　⑤as⑤mentioned above

①15, 28　②Transmitter and Reciver Equipment Type TV／TU／RV／RU 24 sets　③Selling of products　④The early in June　⑤as⑤mentioned above

①15, 28　②Emergency Message Management Unit maintenance service 1 set　③Selling of products　④The late in January　⑤as⑤mentioned above

○支出負担行為担当官　国土地理院長　飛田　幹男

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　08

①67　②ＧＮＳＳ連続観測システム（電子基準点等）の保守　一式　③購入等　④12月中旬　⑤国土交通省国土地理院総務部契約課契約係　茨城県つくば市北郷１番　電話029―864―4361　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

Summary

Geospatial Information Authority of Japan

①67　②Maintenance of GNSS earth observation network system (GNSS CORS) 1 set　③Purchase　④The middle in December　⑤Contract Section, Contract Division, General Affairs Department, Geospatial Information Authority of Japan 1-Kitasato, Tsukuba-Shi, Ibaraki-Ken, 305―0811 Japan TEL 029―864―4361

○支出負担行為担当官　北海道開発局札幌開発建設部長　富山　英範

◎調達機関番号　020　◎所在地番号　01

①15、29　②光伝送装置外購入及び据付調整　一式　③購入等　④５月中旬　⑤北海道開発局札幌開発建設部契約企画課調達スタッフ　札幌市中央区北２条西19丁目　電話011―611―0269　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

①15、29　②札幌開発建設部　Ｘバンドレーダ雨雪量計　データ変換装置製造　一式　③購入等　④５月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

①15、28　②移動通信システム用装置製造及び据付調整　一式　③購入等　④５月27日　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

①15、29　②石狩川導水路制御システム更新　一式　③購入等　④６月中旬　⑤上記⑤に同じ　⑥既存の通信プロトコルによる制約　⑦調達物品に係る下請けに対して関心のある供給者は上記⑤に照会すること。

Summary

Sapporo Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau

①15, 29　②Optical transmission equipment 1 set　③purchase　④The middle of May　⑤Procurement Section, Contracts of River, Products and Services Division, Sapporo Development and Construction Department of Hokkaido Regional Development Bureau, Nishi19-Chome, Kita2-Jyo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, Japan TEL 011―611―0269　⑥Restrictions under existing communication Protocols

①15, 29　②Data Converter Equipment for Radar Rain／Snow Gauge 1 set　③purchase　④The middle of May　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

①15, 28　②Mobile Communication System 1 set　③purchase　④May 27　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols

①15, 29　②Ishikari-River Headrace Control system 1 set　③purchase　④The middle of June　⑤as⑤mentioned above　⑥Restrictions under existing communication Protocols